
Contratto d'appalto

Con il presente contratto, da valersi ad ogni effetto di legge tra il Comune di Partinico , in
seguito chiamato Committente, Committente per il progetto di Allestimento museale e
comunicazione grafica del museo della Cantina Borbonica di proprietà dello stesso di cui
dispone del libero uso, sito in Partinico e la Ditta ______________________ in seguito chiamata
Appaltatore, codice fiscale/partita iva ___________ ______rappresentata dal Sig ___________ in
qualità di __________________ con sede in
_______________________________________________________________________________,

premesso che il Comune di Partinico, intende affidare l'appalto per la fornitura degli
allestimenti museali dell' immobile sopra citato, alla Ditta ______________________ che dichiara
di voler assumere l'appalto, si conviene quanto segue:

Art. 1

Il Committente dichiara che per le forniture degli allestimenti, oggetto dell'appalto, è in
possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e che i lavori non contrastano con alcuna disposizione
di legge.

L'Appaltatore dichiara di avere a disposizione tutte le attrezzature e il personale qualificato per
eseguire i lavori oggetto dell'appalto.

Art. 2

L'appalto ha per oggetto il progetto di Allestimento museale e comunicazione grafica del
museo della Cantina Borbonica sita in Partinico, in conformità al progetto allegato.

L’allestimento comprende:
- Realizzazione e posa in opera di arredi artigianali progettati su misura
- Forniture arredi
Gli arredi dovranno rispettare le indicazioni del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e

integrazioni e devono rispondere alle vigenti normative tecniche e legislative incluse nelle norme
UNI applicabili.
L’appalto è, inoltre, regolato dalle leggi statali e regionali sulle forniture.

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

http://www.pdfpdf.com


Art. 3

L'importo totale presunto dell'appalto è di € 97.000,00.

CATEGORIE DI LAVORO

Realizzazione e posa in opera arredi progettati € 77.000,00
Forniture arredi € 20.000,00

L'importo finale da liquidare sarà desunto dalle misure effettive delle diverse categorie dei
lavori.

Art. 4

Sono a carico del Committente: la stesura del contratto d'appalto; il progetto di allestimento; le
competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei lavori ed eventuali assistenti coadiutori.

Art. 5

Sono a carico dell'Appaltatore: le spese di registrazione e le tasse relative; l'IVA sui
corrispettivi d'appalto; le pratiche, tasse, spese, depositi e contributi dovuti ai vari Enti per
allacciamenti definitivi di energia elettrica, acqua potabile, gas, telefono e per l'allacciamento alla
rete di fognatura, anche per le necessità del cantiere; l'organizzazione del cantiere, l'impiego dei
mezzi d'opera; le opere provvisionali; l'adozione di quanto previsto e disposto dalle leggi e
regolamenti vigenti al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alla maestranza impiegata in
cantiere ed a terzi; l'assicurazione contro ogni tipo di danno causato ad opere o terzi; la disciplina
della maestranza di cantiere; eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità al progetto ed ai
particolari esecutivi e richiedere al Direttore dei lavori tempestive disposizioni per le particolarità
che eventualmente non risultino da disegni, dalla descrizione delle opere o comunque dai documenti
contrattuali; predisporre le attrezzature e i mezzi d'opera normalmente occorrenti per la esecuzione
dei lavori ad esso affidati, nonché gli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e
controlli dei lavori stessi; provvedere agli allacciamenti provvisori per i servizi di acqua, energia
elettrica, telefono e fognature per il cantiere, se necessari, quando non sia possibile eseguire gli
allacciamenti definitivi; provvedere ai materiali, agli operai e ai mezzi d'opera occorrenti per le
normali prove di collaudo; provvedere allo scarico e al trasporto, nell'ambito del cantiere di tutti i
materiali approvvigionati dal Committente e dai suoi fornitori; provvedere alla sorveglianza del
cantiere, alla sua pulizia, allo sgombero - a lavori ultimati - delle attrezzature, dei materiali residuati
e di quanto altro non utilizzato nell'esecuzione delle opere.
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Art. 6

E' vietato alla ditta aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo quanto
previsto dall'art. 51 e dall'art. 116 del D. Lgs. n° 163/2006.

La cessione di crediti è regolata dall'art. 117 del D. Lgs. n° 163/2006.
Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D. Lgs. n° 163/2006, al quale espressamente si

rinvia.

Art. 7

Durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori procederà al controllo delle forniture ed
effettuerà i normali accertamenti tecnici; sono a carico dell'Appaltatore i mezzi occorrenti, le
prestazioni di manodopera e le spese per gli accertamenti sopra detti.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente, all'Appaltatore, le eventuali forniture che
non ritenesse eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. L'Appaltatore
provvederà a perfezionare ed a rifare a sue spese tali opere, salvo formulare riserva ove non
ritenesse giustificate le osservazioni del Direttore dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non volesse dar luogo alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la
facoltà di provvedervi direttamente o a mezzo di terzi. In ogni caso, prima di dare corso ai
perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti,
le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate,
nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della
parte che, a torto, ne avrà dato luogo.

In caso di controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione
di clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 giorni dalla firma del primo
atto contabile successivo al verificarsi dei fatti che la motivano.

Qualora nella posa in opera delle forniture si verificassero assestamenti, lesioni od altri
inconvenienti, l'Appaltatore deve prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere
se egli abbia in qualche modo trasgredito alle leggi vigenti o non abbia usato buone regole di
lavoro. Se questa trasgressione non risulta provata, l'Appaltatore è esonerato dalla corrispondente
responsabilità.

Art. 8

Saranno a carico del Committente gli eventuali danni delle opere ultimate o in corso d'opera, o
alle forniture a cura del Committente, quando tali danni non siano imputabili all'Appaltatore.
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Art. 9

Nel caso che l'Appaltatore sospendesse senza giustificato motivo i lavori o li rallentasse, in
modo tale da pregiudicare la realizzazione dell'opera come prevista dal programma dei lavori, il
Committente provvederà, con le conseguenti formalità di legge, alla risoluzione del contratto, con
facoltà di far proseguire i lavori da altre imprese, salva ogni ragione di danno.

Art. 10

I lavori dovranno essere consegnati ultimati in ogni loro parte per le opere di competenza
dell'Appaltatore, entro giorni 45 (quarantacinque) consecutivi alla data di consegna dei lavori.

La data di consegna dei lavori si intende quella della firma del verbale di consegna delle
forniture che potrà avvenire sotto riserva di legge.

Art. 11

La penale pecuniaria, per il tempo in più eventualmente impiegato oltre il termine precedentemente
fissato, sarà l’1% (uno percento) sull’importo a base d’asta, per ogni giorno di ritardo nella
consegna e/o posa in opera degli arredi, calcolata sull’ammontare delle opere non consegnate o
consegnate in ritardo, salvo a tener conto delle giustificazioni della ditta prima della relativa
scadenza. L’applicazione delle eventuali penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta
dell’inadempienza attraverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro
10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Art. 12

I pagamenti in acconto saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della
fattura. La rata di saldo sarà pagata dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione.
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Art. 13

In caso di ritardato pagamento degli acconti o del saldo, l'Appaltatore ha diritto alla
corresponsione degli interessi legali.

Qualora il ritardo superi i 90 giorni, l'Appaltatore ha inoltre facoltà, previa diffida a mezzo
lettera raccomandata, di sospendere i lavori ovvero di richiedere la risoluzione del contratto fatto
salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 14

Il certificato di regolare esecuzione delle forniture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di
ultimazione delle fornitura e posa in opera.
Il certificato di regolare esecuzione deve in ogni caso essere immediatamente comunicato per la sua
accettazione all'Appaltatore.
Qualora il certificato di regolare esecuzione non venga compiuto nel termine sopra indicato, l'opera
si intende accettata dal Committente; l'Appaltatore rimane peraltro responsabile, ai sensi e nei
termini di cui all'art. 1667 c.c., dei vizi occulti dell'opera.
Il certificato di regolare esecuzione accerterà: se l'opera è stata eseguita a regola d'arte e secondo le
prescrizioni tecniche stabilite; se è stata eseguita in conformità del contratto e delle varianti
regolarmente ordinate; se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono tra
loro e con le risultanze di fatto, sia per dimensioni, forme e quantità, sia per qualità dei materiali e
delle provviste.

Art. 15

La ditta aggiudicataria garantirà che gli arredi siano idonei all’uso ed esenti da vizi e difetti di
qualsiasi natura che li rendano inidonei all’uso o che possono recare danno o pericolo alla sicurezza
delle persone.
In presenza di vizi o difetti la ditta provvederà alla sostituzione degli arredi senza alcun onere per
l’Ente appaltante entro il termine di 20 ( venti ) giorni.

La ditta, inoltre, dovrà garantire tutti gli arredi forniti per il periodo corrispondente fornito dalla
casa costruttrice a decorrere dalla data della loro posa in opera.
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Art. 16

Sono allegati al presente contratto d'appalto e ne fanno parte integrante:

elenco prezzi unitari;
relazione tecnica;
progetto architettonico;
computo metrico estimativo;
programma cronologico di esecuzione concordato tra l'Appaltatore e il Committente.

L'Appaltatore, con la firma del presente contratto, espressamente dichiara di accettare tutte le
clausole e condizioni previste nell'allegato Capitolato ed in tutti gli altri documenti che del
contratto formano parte integrante.

L'Appaltatore

Il Committente

Partinico, li
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