

COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo

PROGETTO ESECUTIVO

**Lavori di Manutenzione Straordinaria e Adeguamento
(Risanamento Conservativo) impianti dello Stadio Comunale
"Giuseppe La Franca"**

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE


**ALLEGATO
5.Bis**

**Quadro Economico di Spesa
Aggiornato al prezziario regionale delle OO.PP.
2019**

Il Collaboratore
Geom. Carlo Ligotino



Il
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Armando Piscitello



RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo sub Cap.	IMPORTO
RIFACIMENTO GRADINATA E SOTTOTRIBUNA - SCALE SMISTAMENTO - CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A.				253.972,00
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI	1	11.485,84		
RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO TRIBUNA	4	242.486,16		
SPOGLIATOI SOTTOTRIBUNA - OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO				205.545,58
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	6	42.533,24		
OPERE EDILI	8	135.909,26		
INFISSI E PORTE	9	27.103,08		
SISTEMAZIONE ESTERNA				39.316,50
PAVIMENTAZIONE ESTERNA E ACCESSORI	12	16.974,85		
MURI IN C.A. - ADIACENTE TRIBUNA & BORDO PISTA	13	22.341,65		
IMPIANTO ELETTRICO				112.154,26
CONDUTTORI ELETTRICI & CIRCUITI VARI + QUADRI ELETTRICI	20	75.392,50		
INTERRUTTORE E PRESE	23	36.761,76		
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO-ANTINCENDIO	30			162.656,15
SOMMANO I LAVORI				€ 773.644,49
Oneri Diretti della sicurezza inclusi nei lavori			15.919,25	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori			5.303,22	
			<u>21.222,47</u>	
Incremento 5% per adeguamento al prezzario 2019			1.061,12	
			<u>22.283,59</u>	
a detrarre oneri non soggetti a ribasso				€ 22.283,59
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 751.360,90
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA 10% su lavori			77.364,45	
Direzione lavori e collaudo tecnico amministrativo			51.968,30	
Coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione			26.144,63	
Collaudo Statico e Prove di Carico strutturali			8.500,00	
Allacciamento ai pubblici servizi			1.000,00	
Per pubblicità Bandi gara e Contributo ANAC			3.000,00	
Spese per commissioni giudicatrici			3.000,00	
Fornitura di arredi ed attrezzature funzionali al progetto			25.678,13	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.			4.700,00	
Oneri di conferimento a discarica			10.000,00	
Imprevisti			15.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			226.355,51€	226.355,51
IMPORTO COMPLESSIVO				€ 1.000.000,00
PARTINICO li 19/02/2020				
I Progettisti				