

## COMUNE DI PARTINICO

(Prov. di Palermo)

### VERBALE DI RIAPERTURA SEGGIO DI GARA E AGGIUDICAZIONE PUBBLICO INCANTO

espletato ai sensi della legge n. 109/94 e successive modificazioni così come recepita dalla L.R. n. 7/02 e successive modificazioni

**OGGETTO DEL PUBBLICO INCANTO: lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla variante localizzativa del P. di L. per insediamenti produttivi nella zona “D 2” del P.R.G.**

**IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: Euro 1.351.903,56**  
compreso oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

**Di cui oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza: euro 53.593,77.**

Saranno ammesse solo offerte in ribasso, mentre escluse quelle pari o in aumento.

Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 21 della legge n. 109/94 successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla L.R. n. 7/02 e successive modificazioni, si procederà alla esclusione dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, l’esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

L'aggiudicazione è effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con due cifre decimali, sull’importo complessivo a base di gara, da applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara.

L'anno **duemilacinque** il giorno cinque del mese di **gennaio**, alle ore 14,25 in Partinico e nell'Ufficio del Capo Area Tecnica, sito al piano primo dell’edificio

comunale di Viale della Regione, 27, aperto al pubblico, si è riunita, la Commissione di Gara composta dai dipendenti comunali: Presidente Arch. Rosalia Quatrosi, Geom. Gino Viola componente, Ing. Armando Piscitello componente, Dott. Renato Lunetto componente e nella qualità di segretario verbalizzante il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente dichiara aperta la seduta per la riapertura della gara in oggetto premettendo che:

con verbali del 21-22 Settembre 2004, i cui contenuti qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, veniva aggiudicato l'appalto dei lavori alla ditta ATI Donato srl- Benlux srl- Maltese Antonino che aveva offerto il ribasso percentuale del 21,70%.

L'ATI Abbate Salvatore- Calcestruzzi Casteldaccia di Zizzo- Imperiale Francesco proponeva ricorso avanti il TAR Sicilia di Palermo avverso il predetto verbale di aggiudicazione, contestando il metodo con cui si era proceduto a calcolare la media delle offerte così come previsto dalla deliberazione Ad 5/6 Novembre 2003 dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, prevista dal bando di gara.

Il TAR, ritenendo il ricorso fondato, con sentenza in forma breve n. 2716/04 depositata in Segreteria in data 13.12.2004 annullava il verbale di aggiudicazione e gli atti prodromici, ordinando che la predetta sentenza venisse eseguita dal Comune di Partinico.

La Giunta Municipale con delibera di G.M. n. 374 del 17.12.2004 provvedeva a prendere atto della sentenza n. 2716/04 emessa dal TAR Sicilia di Palermo.

Al fine di dare esecuzione alla sentenza l'Ufficio Gare provvedeva con nota prot. 33093 del 21.12.2004 a pubblicare alla GURS un avviso pubblico per la riapertura del seggio per il giorno 05.01.2005.

Lo stesso avviso veniva pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Partinico, la cui richiesta veniva avanzata con nota prot. n. 14680 del 21.12.2004, nonché sul sito Internet del Comune, giusta richiesta indirizzata all'Uff. URP con nota prot. n. 14679 del 21.12.2004.

L'Ufficio Gare provvedeva, infine, con nota prot. n. 33094 del 21.12.2004 a comunicare alla ditta aggiudicataria ATI Donato Pietro-Benlux-Maltese Antonio, ritualmente intimata e non costituita in giudizio, le motivazioni che hanno indotto la Stazione Appaltante a riaprire il seggio di gara, allegando alla predetta l'avviso pubblico di riapertura del seggio.

Dato atto che non è pervenuta alcuna richiesta e o memoria da parte di tutti i partecipanti, avvisati giusta pubblicazione dell'avviso di riapertura con le modalità sopra citate

#### IL PRESIDENTE

Alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni del Pubblico Incanto per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, provvedendo in esecuzione della sentenza del TAR Sicilia citata al ricalcolo della media non tenendo conto di quanto statuito nella deliberazione n. 285 Ad 5-6.11.2003 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, che prevedeva di ricondurre ad unica entità anche le offerte identiche che concorrono a determinare la media, dopo il taglio delle ali.

A seguito del calcolo della soglia di anomalia, eseguito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 21 della legge n. 109/94 e successive modificazioni come recepita dalla L.R. n. 7/02 e successive modificazioni, per cui la stessa risulta essere di 21.617%, (vedi allegato foglio di calcolo).

Si procede ad aggiudicare in via provvisoria **all'Impresa A.T.I. Abbate Salavatore-Calcestruzzi Casteldaccia di Zizzo-Imperiale Francesco con sede in Altavilla Milicia Via Leonardo Da Vinci 6, P.I. 00686060823** ( fax 091 951860) che ha offerto il ribasso percentuale del **21.59% sull'importo posto a base di gara.**

Il presente verbale, ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti, diverrà esecutivo dopo la pubblicazione ai sensi dell'art. 21 bis della legge 109/94 e s. m. ed i.

L'aggiudicazione è fatta con riserva e con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 21 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, come recepita dalla L.R. n. 7/02 e successive modificazioni.

Alle ore 14.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 03 pagine e quanto fin qui della presente oltre all'allegato foglio di calcolo, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

IL PRESIDENTE DI GARA:

IL 1° COMPONENTE:

IL 2° COMPONENTE:

IL 3° COMPONENTE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

21,49	20,44
21,39	21,07
21,51	21,14
21,37	21,17
21,52	21,19
21,47	21,21
21,43	21,21
21,48	21,23
23,20	21,29
21,37	21,30

21,42	21,31	21,31	21,310
21,14	21,32	21,32	21,320
22,90	21,33	21,33	21,330
21,43	21,33	21,33	21,330
21,43	21,33	21,33	21,330
20,44	21,33	21,33	21,330
21,45	21,35	21,35	21,350
21,33	21,35	21,35	21,350
21,44	21,35	21,35	21,350
23,35	21,35	21,35	21,350
21,36	21,36	21,36	21,360
21,44	21,36	21,36	21,360
21,47	21,37	21,37	21,370
21,43	21,37	21,37	21,370
21,72	21,37	21,37	21,370
21,47	21,37	21,37	21,370
21,48	21,38	21,38	21,380
21,31	21,39	21,39	21,390
21,58	21,39	21,39	21,390
21,39	21,39	21,39	21,390
22,03	21,39	21,39	21,390
21,37	21,41	21,41	21,410
21,38	21,41	21,41	21,410
21,23	21,41	21,41	21,410
21,39	21,42	21,42	21,420
21,43	21,42	21,42	21,420
21,39	21,42	21,42	21,420
21,50	21,43	21,43	21,430
21,30	21,43	21,43	21,430
21,33	21,43	21,43	21,430
21,45	21,43	21,43	21,430
21,55	21,43	21,43	21,430
23,11	21,43	21,43	21,430
21,48	21,43	21,43	21,430
22,94	21,43	21,43	21,430
21,70	21,43	21,43	21,430
21,58	21,43	21,43	21,430
21,35	21,43	21,43	21,430
22,33	21,44	21,44	21,440
21,43	21,44	21,44	21,440
21,43	21,44	21,44	21,440
21,32	21,44	21,44	21,440
21,37	21,45	21,45	21,450
23,16	21,45	21,45	21,450

21,21	21,47	21,47	21,470		
21,19	21,47	21,47	21,470		
21,89	21,47	21,47	21,470		
21,80	21,47	21,47	21,470		
21,44	21,47	21,47	21,470		
21,43	21,47	21,47	21,470		
21,29	21,48	21,48	21,480	21,473	0,007
21,41	21,48	21,48	21,480	21,473	0,007
21,41	21,48	21,48	21,480	21,473	0,007
21,07	21,49	21,49	21,490	21,473	0,017
21,43	21,49	21,49	21,490	21,473	0,017
21,43	21,49	21,49	21,490	21,473	0,017
21,49	21,49	21,49	21,490	21,473	0,017
21,35	21,50	21,50	21,500	21,473	0,027
21,63	21,51	21,51	21,510	21,473	0,037
21,47	21,52	21,52	21,520	21,473	0,047
21,35	21,55	21,55	21,550	21,473	0,077
21,42	21,57	21,57	21,570	21,473	0,097
21,73	21,58	21,58	21,580	21,473	0,107
22,10	21,58	21,58	21,580	21,473	0,107
21,43	21,59 <b>agg.</b>	<b>21,59</b>	21,590	21,473	0,117
21,57	21,62	21,62	21,620	21,473	0,147
21,88	21,63	21,63	21,630	21,473	0,157
21,17	21,70	21,70	21,700	21,473	0,227
21,33	21,72	21,72	21,720	21,473	0,247
21,47	21,73	21,73	21,730	21,473	0,257
21,41	21,80	21,80	21,800	21,473	0,327
23,30	21,88	21,88	21,880	21,473	0,407
21,21	21,89	21,89	21,890	21,473	0,417
21,49	22,03	22,03	22,030	21,473	0,557
21,36	22,10				
22,38	22,33	<b>media</b>	<b>21,473</b>	<b>incred.</b>	<b>0,144</b>
21,49	22,38				
21,35	22,90	<b>soglia anomalia</b>	<b>21,617</b>		
21,42	22,94				
21,44	23,11				
21,33	23,16				
21,59	23,20				
21,62	23,30				
21,47	23,35				