

Progetto: PARCELLA PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E D.LL.

Descrizione: LAVORI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE ROCCIOSO DI COLLE CESARO' - 2° INTERVENTO

Progetto Generale

Data: 09/09/2008

Importo: € 600.000,00

Classe e Categoria: IXc

Percentuale dedotta, sulla base dell'importo dei lavori a base d'asta, dalla Tabella 'A': 8,9016%

Aliquote Progetto Definitivo (Tabelle 'B' e 'B1' D.M. 4/4/2001)

e) Computo metrico, quadro econom.	0,060
q) Sch. contratto, capitolato speciale	0,070
r1) Relazione di indagine geotecnica	0,060
	<hr style="width: 50px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 0,190

Aliquote Progetto Esecutivo (Tabelle 'B' e 'B1' D.M. 4/4/2001)

f) Relazioni, grafica, calcoli esecutivi	0,060
g) Particolari costruttivi e decorativi	0,120
h) Computo defin., quadro econ., perc.	0,030
i) Sch.contratto, capitolato,cronoprogr.	0,020
s) Piano di manutenzione dell'opera	0,030
	<hr style="width: 50px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 0,260

Onorario: € 600.000,00 x 8,9016% x (0,19 + 0,26) = € 24.034,32

Totale Onorari:

€ 24.034,32

Direzione Lavori

Data: 10/09/2008
Importo: € 600.000,00
Importo Opere Dirette: € 600.000,00
Classe e Categoria: IXc

Percentuale dedotta, sulla base dell'importo dei lavori a base d'asta, dalla Tabella 'A': 8,9016%

Aliquote di Base (Tabella 'B' D.M. 4/4/2001)

I) Dir. lavori, assist. collaudo, prove off.	0,32
II) Liquidazione	0,03
	<hr style="width: 50px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
	0,35

Aliquote Integrative (Tabella 'B1' D.M. 4/4/2001)

I4) Ufficio direzione lavori (N° Componenti: 1)	0,10
---	------

Onorario: € 600.000,00 x 8,9016% x (0,35 + 0,1) = € 24.034,32

Misura e contabilità (Tabella 'E' legge 2/3/1949, n. 143):

€ 2.582,28 x 1,840% =	€ 47,51
€ 7.746,85 x 1,686% =	€ 130,61
€ 15.493,71 x 1,533% =	€ 237,52
€ 25.822,84 x 1,226% =	€ 316,59
€ 548.354,31 x 1,073% =	€ 5.883,84

Riduzione per classe diversa dalla I: 30%

Misura e contabilità	€ 4.631,25
----------------------	------------

Totale Misura e contabilità: € 4.631,25 = € 4.631,25

Totale Onorari:

€ 28.665,57

Sicurezza nei cantieri

COORD. PROGETTAZIONE 0,1500
IXc € 600.000,00

Data 10/09/2008

Importo € 600.000,00
Classe e Categoria IXc

Percentuale dedotta, sulla base dell'importo dei lavori a base d'asta, dalla Tabella 'A': 8,9016%
Onorario: € 600.000,00 x 8,9016% = € 53.409,60

€ 53.409,60 x 0,1500 = € 8.011,44

Maggiorazioni

Rischio di sprofondam. o caduta 5%

Onorario: € 8.011,44 x 105% = € 8.412,01

Onorario: € 8.412,01

COORD. ESECUZIONE 0,2500

IXc € 600.000,00

Data 10/09/2008

Importo € 600.000,00
Classe e Categoria IXc

Percentuale dedotta, sulla base dell'importo dei lavori a base d'asta, dalla Tabella 'A': 8,9016%

Onorario: € 600.000,00 x 8,9016% = € 53.409,60

€ 53.409,60 x 0,2500 = € 13.352,40

Maggiorazioni

Rischio di sprofondam. o caduta 5%

Onorario: € 13.352,40 x 105% = € 14.020,02

Onorario: € 14.020,02

Totale Onorari:

€ 22.432,03

Riepilogo

<u>Tabella</u>	<u>Classe</u>	<u>Parziale</u>
Progettazione Lavori	IXc	€ 24.034,32
	% Spese	29,8332%
	Rimb. Spese	€ 7.170,21
	Totale	€ 31.204,53
Direzione Lavori	IXc	€ 28.665,57
	% Spese	29,8332%
	Rimb. Spese	€ 8.551,86
	Totale	€ 37.217,43
Sicurezza	Coord. Proget.	€ 8.412,01
	Coord. Esecuz.	€ 14.020,02
	Somma	€ 22.432,03
	% Spese	29,8332%
	Rimb. Spese	€ 6.692,19
	Totale	€ 29.124,22
Totale complessivo:		€ 97.546,00

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza:	€ 97.546,00 x 2% =	€ 1.950,92
		€ 99.496,92
Imposta valore aggiunto (I.V.A.)	€ 99.496,92 x 20% =	€ 19.899,38
		€ 119.396,30
TOTALE:		€ 119.396,30