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CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO
PER LA GESTIONE INTEGRATA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
tra il Comune di PARTINICO, rappresentato da .............. munito dei necessari poteri (il
“Concedente”) e , con sede legale in

., partita iva , rappresentato da

munito dei necessari poteri (il “Concessionario”)

in seguito, denominati rispettivamente “Parte” al singolare o, congiuntamente, “Parti”

PREMESSO CHE
A) il Concedente ha la disponibilita a diverso titolo di un patrimonio impiantistico destinato al
servizio della pubblica illuminazione;
B) il Concedente ritiene opportuno e necessario riqualificare tali impianti al fine di efficientarli,
mettendo a norma gli impianti datati e procedendo ad una gestione integrata dello stesso
patrimonio, improntata all'efficienza ed al risparmio energetico, affidando a soggetto esperto la
gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia e realizzazione
di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo in relazione a
tutti gli impianti tecnologici utilizzati;
C) il Concessionario ha la capacita di porre in essere una complessa attivita di riqualificazione
progettuale, costruttiva e gestionale finalizzata alladeguamento normativo, impiantistico e
strutturale nonché al contenimento dei costi ed al conseguimento del risparmio energetico;
D) il Concedente con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 24/11/2016 ha approvato il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-20118 e nellElenco Annuale 2016 che
comprende l'opera “ studio , redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, per I'efficientamento energetico
della pubblica illuminazione e semaforica mediante appalto in concessione con “finanza di
progetto” ai sensi art.183 comma 1 del Decreto Legislativo n.163/2006 limpresa ha presentato, ai
sensi dell'art. 278 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, una proposta contenente uno studio di fattibilita,
una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, delle garanzie offerte dal Promotore al Concedente,
nonche l'indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della proposta;
E) il Concedente con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 21 marzo 2017 ha approvato
Faffidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione e segnaletica semaforica della
manutenzione e gestione degli impianti e della progettazione ed esecuzione degli interventi di
miglioramento dell'efficienza energetica mediante ricorso al finanziamento tramite trzi ai sensi
dell'art.183 comma 1 del decreto leg.vo n.50/2016 , approvando contestualmente il Progetto di
studio fattibilita tecnica ed economica contenente relazione generale ,elaborati grafici, computo
metrico estimativo, quadro economico, bozza di convenzione, capitolato speciale di appalto, piano

economico finanziario , primi elementi per la stesura piano di sicurezza;



F) il Concedente con Determina Dirigenziale n° del ha adottato la

determinazione a contrarre , ai sensi dell'art.32 del Decreto Lév. N.50/2016 , al fine di individuare
mediante procedura aperta il Concessionario per la gestione integrata del servizio di pubblica
illuminazione;

G) in data il Concedente ha indetto una gara a procedura aperta per

l'affidamento della concessione di gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione del

Concedente per un importo a base d’asta complessivo pari a € IVA

esclusa, avente la necessaria copertura finanziaria;

H) con Determina dirigenziale n° del il Concedente ha aggiudicato in

forma definitiva la gara per l'affidamento della concessione di gestione integrata del servizio di

pubblica illuminazione , individuato come Concessionario 'impresa ;

I) le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la
concessione di gestione integrata, del servizio di pubblica illuminazione del Concedente;

L) la disciplina della concessione per il progetto si fonda sul rispetto dell’equilibrio economico
finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario
asseverato, come riflesse nel Caso Base e nelle successive applicazioni del Modello Economico

Finanziario.
In particolare gli elementi piu significativi del Piano Economico Finanziario sono:

i. icostidi investimento;
ii. icosti operativi;
iii. gli oneri finanziari;
iv. leimposte e le tasse dovute dal Concessionario;

v. la durata della Concessione, come prevista al successivo art. 4;

vi. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;

vii.  larealizzazione degli Interventi come previsti al successivo art. 9;

viii. i ricavi operativi determinati dai corrispettivi, di cui al successivo art 10.3;
ix. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;

x. larivalutazione dei correspettivi, come previsto al successivo art 10.6;

xi. i Parametri Finanziari (come infra definiti).

Tutto cid premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. PREMESSE



Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed hanno

valore pattizio.

Articolo 2. DEFINIZIONI
Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli allegati, i termini di
seguito riportati avranno, sia al singolare che al plurale, il seguente significato:
Agente: indica la banca agente ai sensi del contratto di finanziamento.
Aree/lmpianti d'intervento: indica le aree/ Impianti individuati negli allegati di gara interessati dai
servizi e dagli interventi.
Assicurazione del Progetto: indica le coperture assicurative che il Concessionario si obbliga ad
ottenere ai sensi dell'art. 13 (Assicurazione).
ASSISTAL: indica I'Associazione Nazionale Costruttori di Impianti.
Autorizzazioni: significa l'insieme delle autorizzazioni, dei permessi, dei pareri, dei provvedimenti
amministrativi o regolamentari, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti di
assenso comunque denominati, quale che sia l'autorita, I'ente o Forganismo emanante che, in
base alla normativa vigente (come di seguito definita) sono e/o saranno necessari per la
realizzazione del progetto e per I'erogazione dei servizi.
Capitolati Prestazionali: indicano le specifiche tecniche poste in gara come integrate
dall'aggiudicatario in sede d'offerta mediante migliorie tecniche; detti capitolati risultano parte
integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati, unitamente
all'offerta; tali capitolati contengono, oltre ai contenuti minimi previsti dai documenti posti a base di
gara, le modalita tecniche con le quali saranno svolti i servizi.
Capitolato Speciale: indica il capitolato posto a base di gara allegato alla Convenzione
contenente la disciplina tecnica amministrativa generale dei servizi svolti dal Concessionario, sia
durante la gestione, per quanto applicabile, sia nel periodo successivo sino alla scadenza della
Convenzione, il quale tiene conto delle prescrizioni minime gestionali contenute nella
documentazione allegata ai documenti di gara.
Caso Base: indica il caso base iniziale e ogni successiva applicazione del Modello Economico
Finanziario sostitutiva del caso base iniziale ai sensi della lettera (d) del successivo art. 10.2
(Riequilibrio).
Caso Base Iniziale: indica I'applicazione del Modello Economico Finanziario offerto in sede di
gara.
Cessione dei Crediti: indica la cessione in garanzia dei crediti del Concessionario ai sensi delle
presente Convenzione, da stipulare tra il Concessionario e i finanziatori.
Codice: indica il D. Lgs. 50/2016 “ nuovo Codice degli Appalti , Forniture e Servizi
Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente

Convenzione.



Consegna degli Impianti: indica I'atto con il quale il Concedente da incarico della gestione
integr'ata, conduzione, mar;utenzione ordinaria e' straordinaria, fornitur'a di energia elettrica‘ e
termica e realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento
normativo sugli impianti del sistema energetico di illuminazione pubblica e servizio energia del
Concedente, previo accertamento congiunto tra Concedente e Concessionario dello stato degli
impianti oggetto dei Servizi, con redazione di apposito verbale.

Contratto di Finanziamento: indica il contratto eventuale che verra stipulato con i finanziatori per
l'erogazione degli importi necessari a finanziare il fabbisogno previsto nel Piano Economico
Finanziario al netto di IVA.

Convenzione: indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le
obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione.

Corrispettivi: indica il corrispettivo per i servizi.

Corrispettivo per i Servizi: indica le somme dovute dal Concedente al Concessionario per
l'erogazione dei servizi ai sensi del successivo art. 10.3.

Crediti Ceduti: indica i crediti e i diritti vantati dal Concessionario, a qualsiasi titolo, nei confronti
del Concedente, ai sensi della Convenzione, ceduti ai finanziatori a mezzo della cessione dei
crediti di cui alla lettera (b) del successiva art. 7.4 (Garanzie a favore dei finanziatori).

Debito Erogato: indica leventuale importo omnicomprensivo di volta in volta dovuto dal
Concessionario ai finanziatori ai sensi dei documenti di finanziamento, per il rimborso delle linee di
credito in linea capitale, nonché per il pagamento di interessi, commissioni, spese, Breakage costs
e importi dovuti per risoluzione di accordi di hedging.

Documenti di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento e gli ulteriori contratti e accordi
relativi al finanziamento del progetto, compresi eventuali accordi di hedging, conclusi dal
Concessionario.

DSCR: indica il parametro Debt service cover Ratio, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati
dal progetto e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi in ciascun anno della fase
operativa, cosi come di volta in volta individuato sulla base del Modello Economico Finanziario.
DSCR Medio (0 ADSCR — Average Debt service cover Ratio): indica il valore medio del
parametro DSCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato.

DSCR Minimo: indica il minore dei valori del parametro DSCR rilevato durante il periodo dI
rimborso del debito erogato.

Equilibrio Economico Finanziario: indica I'equilibrio economico finanziario degli investimenti e
della gestione del progetto determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico
Finanziario e del Caso Base descritti alle lettere (a) e (b) del successivo art. 10. 1 (Equilibrio
Economico Finanziario).

Erogazione dei Servizi: indica 'erogazione dei servizi durante la gestione.

EURIBOR: indica il tasso Euro InterBank Offered Rate a dodici mesi con divisore 360, valido per



regolamento il primo giorno successivo a quel!o in cui ciascun pagamento risulta dovuto, ai sensi
della presente Convenzione, cosi come rilevato alle ore 11:00 (central Europe time) dallo Euribor
Panel steering Committee 2 giorni prima del predetto giorno di regolamento e pubblicato sul
circuito Reuters, nonché sui principali quotidiani economici e qualora non sia possibile ottenere
alcun tasso in conformita a quanto precede, I'ultimo Euro Interbank Offered Rate a dodici mesi con
divisore 360 pubblicato.
EURIRS: indica il tasso lettera con base di calcolo 30/360 per operazioni di interest rate swap
contro Euribor sei mesi, per une durata pari a quella del finanziamento senior, valido per
regolamento il primo giorno successivo a quello in cui ciascun pagamento risuita dovuto, ai sensi
della presente Convenzione, rilevabile alle ore 11:00 (central Europe Time) dalla Federazione
Bancaria Europea (FBE) 2 giorni prima del predetto giorno di regolamento e pubblicato sul circuito
Reuters, alla pagina "lcapeuro”, nonché sui principali quotidiani economici e qualora non sia
possibile ottenere alcun tesso in conformitd a quanto precede, l'ultimo Euro Interest Rate swap,
per una durata pari e quella del finanziamento senior, pubblicato.
Evento Destabilizzante: indica:

i. ognifatto del Concedente di cui alla successiva definizione;

ii. ogni evento o circostanza di forza maggiore, nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri

a carico del Concessionario;
iii. ogni norma di legge o regolamento sopravvenute dopo la data della presente Convenzione
che:

1) incida in senso pregiudizievole sulla gestione integrata, conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di miglioramento
dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti del sistema energetico di
illuminazione pubblica del Concedente, ovvero sui meccanismi e sulle condizioni di erogazione dei
corrispettivi;
2) modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai
Corrispettivi;
3) incida sull'entita, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei servizi;
iv. la riduzione del rating del debito a lungo termine, qualora esistente, della Regione Sicilia a
livello inferiore a (Standard and Poor's) per un periodo superiore a sei mesi e ogni
circostanza o evento che dia luogo a oggettivo e perdurante peggioramento del merito di credito
del Concedente;
v. il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni, per causa non imputabile al
Concedente;
vi. l'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per causa non
imputabile al Concessionario;
vii. 'incremento dei costi da assicurazioni del progetto superiore a quanto previsto nel Caso Base

Iniziale a parita di condizioni di premio, franchigia e copertura;



viii. ove alla sottoscrizione del finanziamento sj verifichi un incremento del tasso d’intergsse
rispetto a quello indicato nel Caso Base;

ix. la variazione dei consumi di corrente elettrica, rispetto a quanto inizialmente previsto, per fatto
non imputabile al Concessionari;

x. l'uso improprio degli impianti da parte di terzi e del personale del Concedente;

xi. ritardo da parte del Concedente del pagamento dei corrispettivi.

Evento Favorevole: indica:

i. ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante ove abbia
incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei
parametri economico finanziari;

ii. lavariazione dei consumi di corrente elettrica e combustibile rispetto a quanto inizialmente
previsto;

iii. anticipazione da parte del Concedente del pagamento dei corrispettivi.
Fatto del Concedente: indica:
i. l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
ii. un ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a quindici giorni;
ii. un fatto imputabile al Concedente che dia luogo a ritardo nel rilascio di una o piu delle
autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;
iv. un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che
impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente
Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri,
formalita o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione.
Finanziamenti: indica gli importi complessivi messi a disposizione del Concessionario dai
finanziatori in relazione al progetto.
Finanziatori: indica gli istituti di credito, investitori istituzionali e gli altri finanziatori parti dei
documenti di finanziamento.
Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del
Concessionario, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non
previsto né prevedibili al momento della presentazione dell'offerta € non superabile se non
attraverso il ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario I'impossibilita anche
temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente
Convenzione, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per effetto di:
i. guerra, terrorismo, sommosse o simili eventi o circostanze non controllabili;
ii. sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni
chimiche o biologiche, caduta di meteoriti;
iii. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria o simili
eventi;



iv. sciopero o agitaziqne sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai
dipendenti del Concessionario;
v. impossibilita di accedere a materie prime o servizi necessari al progetto con espressa
esclusione dell'impossibilita derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da
eventi che (anche se considerati di forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano
considerarsi Forza Maggiore ai sensi della presente Convenzione;
vi. qualora, successivamente alla stipulazione della presente Convenzione, venga meno la
possibilita di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle assicurazioni del progetto a
condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, ove il Concedente non accetti di assumere
i relativi rischi entro il termine di cui al successivo art. 13 (Assicurazione).
Garanzie del Progetto: indica le garanzie che il Concessionario si obbliga ad ottenere ai sensi del
successivo art. 12 (Fideiussioni e Garanzie).
Gestione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attivitda del Concessionario,
compresa la scadenza o perdita di efficacia della Concessione.
Interventi: indica gli interventi necessari alla realizzazione delle opere per I'adeguamento
normativo e per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Concedente ai sensi
del successivo art. 9 (Interventi).
Investimento Iniziale Del Concessionario: indica il valore complessivo di tutte le opere e gli
interventi da realizzarsi entro i tempi previsti dal bando di gara, meglio specificato dal
Concessionario sotto la voce ‘investimenti proposti’” e nelle assunzioni di base del Piano
Economico e Finanziario, offerto in fase di gara
Lesione dell’'Equilibrio: indica I'impatto di un dato Evento Destabilizzante o Evento Favorevole,
nella misura in cui dia luogo a:
i. con riferimento al parametro DSCR Minimo: variazione del DSCR Minimo al di sotto del vincolo
imposto dal contratto di finanziamento ;
ii. con riferimento al parametro DSCR Medio: variazione del DSCR Medio al di sotto del vincolo
imposto dal contratto di finanziamento;
iii. con riferimento al parametro LLCR: variazione del LLCR al di sotto del vincolo imposto dal
contratto di finanziamento;
iv. con riferimento al parametro TIR: variazione rispetto al valore rilevato nel Caso Base corrente
alla data dell'evento o circostanza.
LLCR: indica il parametro Loan Life cover Ratio, pari al rapporto tra (i) Il valore attuale netto dei
flussi di cassa del progetto prodotti tra listante di valutazione e I'ultimo anno per il quale & previsto
il rimborso del debito e (ii) il debito residuo allo stesso istante di valutazione.
Modello Economico Finanziario: indica il programma informatico elaborato dal Concessionario,
ai fini della rilevazione dei parametri economico finanziari e delle previsioni di flussi di cassa, di
conto economico e stato patrimoniale del Concessionario durante la gestione, elaborato sulla base

dei presupposti del Piano Economico Finanziario.



Parametri di Prestazione: indica i parametri e le misure concordate individuati ‘nei capitolati
prestazionali. ' ’ '

Parametri Economico Finanziari: indica i parametri DSCR Minimo, DSCR Medio, LLCR e TIR
assunti come presupposti e condizioni di base ai fini della determinazione dell'equilibrio economico
finanziario.

Periodo di sospensione: indica il termine di novanta giorni dal ricevimento da parte del
Concessionario e dell’'agente della comunicazione scritta al Concedente dell'intenzione di risolvere
la concessione ai sensi del successivo art. 11.1 (Risoluzione per inadempimento del
Concessionario).

Piano Economico Finanziario: indica il documento elaborato in data (Allegato
__ ), con lindicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano I‘equilibrio

economico finanziario, asseverato da , costituente parte integrante dei

documenti di gara.

Progetto: indica la gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione e del servizio
energia, nonché la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica e di
adeguamento normativo, mediante:

a) la gestione dei servizi;

b) la realizzazione degli Interventi.

Proroga: indica una proroga dell'ultimazione dei lavori.

Regolamento: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e
2004/18/CE").

Residuo Debito: indica I'importo risultante dalla seguente formula:

Investimento Iniziale Del Concessionario diviso il numero degli anni di concessione moltiplicato per
il numero degli anni residui della concessione.

(Esempio: € 100.000/20*9= € 45.000)

Sono inclusi anche tutti i nuovi investimenti realizzati dal Concessionario durante tutta la durata
della Concessione remunerati nel canone annuo e calcolati a partire dalla data di realizzazione (
non al primo anno di gestione come nel caso del’Investimento Iniziale).

Esempio: € 50.000/11*7= € 31.818,18 I'esempio indica un nuovo investimento di 50.000,00 euro
realizzato al nono anno di gestione e moltiplicato per gli anni residui della Concessione al
momento della risoluzione contrattuale.

Responsabile della Concessione: indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla gestione
nominato dal Concedente ai sensi del successivo art. 8.2.

Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento

amministrativo, nominato dal Concedente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.



Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalita per il ripristino dell'equilibrio economico
finanziario, meglio descritte al successivo art. 10.2 (Riequilibrio)

Servizi indica:

a) i servizi di manutenzione ordinaria programmata-preventiva e straordinaria;

b) la gestione degli Interventi realizzati dal Concessionario;,

c) la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi;

d) limplementazione dell'anagrafica del patrimonio impiantistico del Concedente il tutto come
meglio specificato nei relativi Capitolati Prestazionali.

Societa di Progetto: indica la societa che il Concessionario eventualmente costituisce, in forma
di societa per azioni ovvero di societa a responsabilita limitata, formata dalle medesime imprese
facenti parte delleventuale raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario ed altresi da
uno o pil investitori istituzionali che il Concessionario si riserva di indicare, con previsione di
subentro automatico e senza bisogno di formalita alcuna nella presente Convenzione e nel
rapporto concessorio.

Sostituto: indica la societa avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della Concessione
(nella misura necessaria all'adempimento delle obbligazioni del Concessionario sino alla scadenza
della Concessione), che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario, ai sensi del
successivo art. 11.4 (b) (ii) intervento del finanziatore.

TIR: indica il tasso interno di rendimento del progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo
il valore attuale netto dei flussi finanziari del progetto indicati nel prospetto dei flussi di cassa del

Piano Economico Finanziario e del Caso Base.

Articolo 3. OGGETTO DEL CONCESSIONE
Con la presente Concessione il Concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione dei
servizi cosi come dettagliatamente specificati nel Progetto di fattibilita tecnica ed economica , nei
suoi allegati posti a base di gara e nell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara a

procedura aperta .

Articolo 4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avra una durata di anni venti , decorrenti dalla data di consegna degli impianti.
Dalla data di consegna degli impianti decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico
dell'Appaltatore previsti dal presente Contratto.

A partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna, il Concessionario assume per tutti gli impianti
gia a norma (previa la consegna di tutti i certificati di conformita dal Concedente al Concessionario)
ogni responsabilita civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata
esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto. Per gli impianti non a norma a tale data, le

suddette responsabilita saranno trasferite al Concessionario contestualmente alle emissioni dei
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certificati di conformita degli impiant‘i stessi: sia gli adempimenti che le certificazipni sono a carico
del Concedeﬁte.

Qualora i lavori per la manutenzione e per 'adeguamento della rete di illuminazione pubblica del
Comune di PARTINICO dovessero protrarsi oltre il periodo previsto nel Cronoprogramma dalla
data di inizio della Concessione per cause non imputabili al Concessionario, la durata della

Concessione verra prorogata automaticamente per un periodo equivalente.

Articolo 5. SOCIETA DI PROGETTO
5.1 Qualora il Concessionario decida di avvalersi della facolta di costituire una societa di progetto,

le partecipazioni saranno inizialmente detenute da , secondo

le quote di partecipazione alleventuale RTI aggiudicatario, come di seguito indicate:

- %;

- %:

- %:

5.2 Le partecipazioni detenute dai soci nella societa di progetto sarannoisoggette al divieto di

trasferibilita a terzi fino al rilascio del certificato di collaudo finale, fatta eccezione per:
- i trasferimenti infragruppo che sono sempre liberi;
-i trasferimenti a favore di banche, istituti di credito e altri investitori istituzionali, ivi compresi i fondi,
che avessero eventualmente finanziato la realizzazione degli interventi di riqualificazione ed
efficientamento.
Il Concessionario si impegna a compiere le attivita oggetto della Concessione di cui all'art. 3, in
conformita ai termini e alle condizioni di cui ai documenti ivi indicati e allegati alla presente
Convenzione. La societa di progetto sara unica responsabile dell'adempimento degli obblighi
derivanti dalla presente Convenzione.
5.3 1l Concessionario si impegna a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico,
economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, come di volta
in volta necessari per legge o ai sensi della presente Convenzione.
5.4 Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa
determinare la diminuzione o perdita dei requisiti 0 delle garanzie di carattere tecnico, economico
e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della concessione, e a porvi rimedio non
appena
possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

,

Articolo 6. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

6.1. Principali Obbligazioni del Concessionario
a) Il Concessionario si impegna:
i. ad erogare i servizi e a garantire le forniture a cid strumentali secondo le disposizioni del
successivo art. 8;
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ii. ad eseguire gli interventildi progetto esecutivo‘approvato dal Concegiente con atto n°_____
del

iii. ad attivare le garanzie del progetto e le assicurazioni del progetto di cui rispettivamente all'art.
12 e all'art. 13 della presente Convenzione;

b) il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente all'erogazione dei servizi
(al netto dei corrispettivi) e alla realizzazione degli interventi previsti nel Progetto Esecutivo.

Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e I'esecuzione del servizio oggetto del Capitolato, sono a
carico del Concessionario gli oneri e gli obblighi seguenti:

A) Contratto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del
contratto; spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra
spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del
servizio di cui alla Concessione;

B) Progettazione. Spese per le progettazioni definitive ed esecutive di tutti i lavori previsti dal
presente capitolato (lavori di messa in sicurezza, adeguamento e migliorativi proposti per
l'erogazione del servizio di illuminazione oggetto della concessione, ampliamenti annuali, ecc.).
L’Appaltatore dovra pertanto presentare i relativi progetti definitivi ed esecutivi, nonché redigere i
disegni esecutivi ed i particolari dei diversi impianti ed apparecchiature, predisporre le distinte e i
computi di tutti i materiali, manufatti e forniture con quantitativi e misure, segnalando al Comune
appaltante ostacoli e divergenze, ed infine sottoporre il tutto all'approvazione delll Amministrazione
Comunale. Sono altresi a carico dellAppaltatore le sole progettazioni preliminari per gli
ampliamenti e/o ristrutturazioni della rete che 'Amministrazione includera nellElenco Annuale
delle OO. PP. per tutti gli anni di gestione, nonché la progettazione definitiva ed esecutiva relativa
agli interventi di ampliamenti e/o ristrutturazioni extracanone e di quelli eventualmente offerti in
sede di gara per ogni anno contrattuale ovvero una tantum.

C) Autorizzazioni, Licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari
per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta
da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo
svolgimento delle mansioni previste dal Capitolato e pii generalmente per una corretta gestione
degli Impianti di illuminazione pubblica;

D) Manodopera. Spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di
legge, per quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennita ed
anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti
collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero
eventualmente emanate in proposito durante il corso della Concessione. Il Concessionario &
responsabile dellosservanza delle norme anzidette nei confronti della Amministrazione
concedente, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti;
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E) Direzione dei lavori e sicurezza Dovranno essere nominati Direttori dei lavori e
coordinatori della sicurezza, professionisti indicati dall’appaltatore alla sottoscrizione delia
convenzione. Le spese per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione di tutte le opere ricadono contrattualmente a cura ed oneri
dell’Appaltatore.

F) Collaudi Spese per il collaudo di tutte le opere che ricadono contrattualmente a cura ed
oneri dell Appaltatore, fermo restando che la nomina del collaudatore compete esclusivamente alla
Amministrazione Comunale.

G) Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e
mezzi d'opera necessari allesecuzione degli interventi, nel numero e potenzialita in re-lazione
all'entita degli stessi, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in
efficienza ed allontanamento al termine degli interventi. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro
da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al
termine degli interventi, e in ogni caso entro e non oltre 20 giorni dal preavviso, il Concessionario
dovra provvede-re a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti
in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati;

H) Ripristini. Al termine degli interventi, il Concessionario si impegna a sue spese al ripristino
del suolo pubblico secondo le modalita previste dalloffeta e le indicazioni fornite
dallAmministrazione concedente;

1) Sorveglianza E Custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei mate-riali e
manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni
caso qualsiasi compenso da parte del'’Amministrazione concedente per danni e furti di materiali,
manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, non-ché nei confronti di terzi. Spese per la
protezione, custodia e conservazione dei beni e degli Impianti concessi, adottando i provvedimenti
necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando il Concessionario responsabile in merito;
J) Condotta E Assistenza Tecnica. Spese per la condotta e I'assistenza tecnica durante
tutta la durata degli interventi. Il Concessionario dovra comunicare per iscritto i no-minativi e le
qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione de-gli interventi, informando
'Amministrazione concedente di eventuali sostituzioni e cambiamenti. Il Concessionario, inoltre,
dovra fornire a sua cura e spese il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi
d'opera per misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione degli interventi ed ai collaudi
necessari;

K) Assicurazioni. Spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette agli inter-venti,
per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione degli interventi facenti parte della Concessione,
comunicando allAmministrazione concedente il nominativo della societa assicuratrice con cui il
Concessionario ha contratto I'assicurazione, producendo co-pia delle polizze corredate degli

estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia;
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L) Rapporti con altre ditte. Il Concessmnano s’'impegna a stablhre rapporti di collabo- raznone
con eventuali altre dltte appaltatrici, a cui IAmmlnlstraZ|one concedente abbia affidato lavori,
avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attivita e di consentire alle stesse
I'accesso alla zona dei lavori;

M) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'instaliazione provvisoria di apparecchia-ture
atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati
dall'esecuzione degli interventi, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di
quanto 'Amministrazione concedente avesse a prescrivere;

N) Sicurezza. || Concessionario ha I'obbligo di predisporre, secondo le normative vigenti, dopo
l'aggiudicazione della Concessione, il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e
costi della sicurezza (DUVRI), col contestuale obbligo, in capo allAmministrazione concedente, di
promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della redazione di detto documento. E
obbligo del Concessionario il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del
contratto, fermo restando che gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in
vigore successivamente alla data di pubblicazione della procedura resteranno a carico

dell' Amministrazione concedente.

6.2. Responsabilita del Concessionario

a) Il Concessionario & responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni
contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che ie
norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme
richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esattamente e riconosciute idonee al
raggiungimento di tali scopi;

b) il Concessionario & responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al
Concedente, a diretta conseguenza delle attivita del Concessionario, anche per fatto doloso o
gravemente colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di
chiunque egli si avvalga per 'esecuzione della Concessione durante la gestione;

c) la responsabilita per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi
dipendenti sara a carico del Concessionario, salvo quanto previsto al successivo art. 7.5

(Responsabilita del Concedente).

6.3. Ulteriori obbligazioni del Concessionario

a) Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni
ragionevolmente richieste e a prestare I'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in
relazione ad attivita e alle autorizzazioni di competenza del Concedente;

b) il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza a informare il Concedente in
relazione a:
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i. ogni evento o circostanza che possa day luogo a sospensione 0 indisponibilita dei servizi di cui ai
capitolati prestazionali per un periodo superiore a 10 giorni, con indicazione della relativa causa e
delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;

ii. la sussistenza dei presupposti per la risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine,
o0 altro presupposto per la cessazione delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del
contratto di finanziamento, ovvero per l'esecuzione forzata da parte dei finanziatori nei confronti
del Concessionario;

ii. linstaurazione dei procedimenti giudiziari e/o arbitrali da parte o nei confronti del
Concessionario ove ne possa conseguire lPimpossibilitda o incapacita del Concessionario di
adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;

iv. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla
Concessione, sul progetto ovvero sulla capacita del Concessionario di adempiere alle obbligazioni
poste a suo carico dalla presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono indirizzate al responsabile della concessione.

6.4. Dichiarazioni, impegni e garanzie del Concessionario
Il Concessionario dichiara e garantisce che ha agito e continuera ad agire in conformita a ogni

previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.

6.5 Rappresentante del Concessionario
Il Concessionario nominera un proprio responsabile che sara I'interlocutore di riferimento con il

Concedente in merito al presente contratto.

Articolo 7. OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE
7.1. Principali obbligazioni del Concedente
Il Concedente si impegna a:
a) pagare puntualmente al Concessionario i Corrispettivi previsti dal successivo art. 10 (Equilibrio
Economico Finanziario e Remunerazione del Concessionario),
b) compiere nel pill breve tempo possibile, tutte le attivita di sua competenza necessarie
all'erogazione dei servizi, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le attivita di sua
competenza necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni;
c¢) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attivita e autorizzazioni
di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel pii breve tempo
possibile e comunque entro 10 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
d) richiedere permessi da costruire in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che

possano risultare necessari o opportuni, nonché tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti ampliativi
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autorizzativi, attivandosi nel piu b(eve tempo possibile e comunque entro 10 giprni dalla richiesta
scritta del Concessionario;

e) effettuare la consegna degli impianti mettendo a disposizione del Concessionario le aree
d'intervento necessarie all'erogazione dei servizi;

f) assicurare la piena disponibilitd degli impianti ai fini della gestione, conduzione, manutenzione
ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di miglioramento
dellefficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti di pubblica illuminazione.

7.2. Obblighi di informazione

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel piu breve tempo
possibile e comunque entro 10giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o
trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e I'erogazione dei servizi predisposto
dal Concedente e reso pubblico;

b) ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della natura del
Concedente;

c) ogni provvedimento in merito all'apporto finanziario annuale a favore del Concedente o del
progetto;

e) la comunicazione di risoluzione, ai sensi del successivo art. 11.1 (Risoluzione per
inadempimento del Concessionario) e/o di revoca per motivi di pubblico interesse, ai sensi del
successivo art. 11.2 (Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente);

f) ogni altro evento circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla
Concessione, sul progetto ovvero sulla capacita del Concedente di adempiere alle obbligazioni
poste a suo carico dalla presente Convenzione.

7.3 Dichiarazioni e garanzie del Concedente

Il Concedente dichiara e garantisce:

a) che l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario & stata disposta in piena conformita
alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione & avvenuta, incluse, inter
alia, le disposizioni del Codice;

b) che tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della
Concessione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;

c) la piena disponibilita delle aree d'intervento.

7.4. Impegni a favore dei Finanziatori

Gli interventi del capitolato speciale d'appalto, intesi come progettazione, fornitura, esecuzione
interventi, direzione dei lavori e collaudo di tutto quanto necessario a consentire in contenimento
dei consumi energetici, la messa in sicurezza, I'adeguamento alle norme vigenti, nonché
l'adeguamento alle norme sullinquinamento luminoso saranno effettuati con la necessaria
anticipazione del finanziamento da parte del Concessionario (“Finanziamento Tramite Terzi®) e

quindi a titolo non oneroso per il Concedente. Il Concessionario quindi provvedera alla loro
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b)

c)

d)

e)

9)

realizzazione sostenendo tutte le spese d'investimento necessarie e rgcuperando tali spese
(comprensive degli oneri finanziari) mediante il trattenimento di una quota parte del risparmio
energetico e delle economie generali generate.

Il Concedente da facolta al Concessionario di cedere il proprio credito derivante dal presente
contratto ad un cessionario indicato dal cedente stesso. || Concedente ceduto accetta sin da ora la
cessione futura se il cessionario € una banca o un soggetto regolamentato dalla Banca d'ltalia. Il
Concessionario comunichera al Concedente con lettera raccomandata o posta certificata il nome
del cessionario. La mancanza di tale comunicazione non pregiudica l'effetto della cessione dei
credito eseguito in quanto I'accettazione avviene con la sottoscrizione del presente contratto.

Il Concedente prende atto che i beni che verranno forniti ed installati dal Concessionario
rimangono di proprieta del Concessionario. La proprieta dei beni passera al Concedente con il
pagamento dell'ultima rata del presente contratto. || passaggio dei rischi & regolato dall'art. 1523
c.c. In caso di inadempimento del Concedente, le rate pagate restano acquisite.

In caso di riduzione dei punti di illuminazione il Concedente & tenuto a pagare al Concessionario il
valore residuo delle armature stradali e/o delle lampade, comprensivi di tutte le componenti
necessarie per il corretto funzionamento delle stesse.

Il Concedente prende atto che i beni che verranno installati dall'appaltatore saranno oggetto di
privilegio speciale bancario ai sensi dell'art. 46 t.u.b. a favore della banca che finanziera il
Concessionario.

Consideranldo che la realizzazione del Progetto sara effettuata anche mediante tecniche di project
financing e/o con finanziamento tramite terzi, fermi gli obblighi del Concessionario, ai sensi della
presente Convenzione, il Concedente riconosce che ['ottenimento dei finanziamenti avra luogo a
seguito della costituzione delle garanzie richieste dai finanziatori che includeranno, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, privilegio generale sui beni del Concessionario, incluso le
armature stradali installate sul territorio del Concedente, e cessione dei crediti del Concessionario
verso il Concedente;

il Concedente si impegna a prender atto e accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la
cessione da parte del Concessionario a favore dei finanziatori, dei crediti che devono venire a
maturazione in virtu del rapporto di Concessione nei termini previsti dalla cessione dei crediti e in
conformita alla legge applicabile;

Il Concedente si impegna a cooperare con il Concessionario e con i finanziatori per tutte le attivita
necessarie alla definizione e alla erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario;

Il Concedente si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali modifiche alla presente
Convenzione necessarie per tutelare le ragioni del credito dei finanziatori ai sensi del contratto di
finanziamento, tali comunque da non alterare i termini sostanziali della Concessione, né le
garanzie a favore del Concedente, salvo quanto espressamente previsto dalla presente
Convenzione.
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Salvo i casi di riequilibro, in nessun caso il Cor!cedente sara tenuto ad accettare modifiche'che
comportino maggiori oneri finanziari, ovvero l'assunzione di ulteriori impegni o limitazioni delle
garanzie prestate dal Concessionario, rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione,
salvo l'esigenza di adeguare i tassi di interesse previsti dal Piano Economico Finanziario a quelli
disponibili sul mercato interbancario alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

7.5. Responsabilita del Concedente

a) Il Concedente é responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue
attivita, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al
Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per I'intera durata della Concessione;

b) salvo quanto previsto dal successivo art. 11.2 (Revoca e risoluzione per inadempimento del
Concedente) ed al successivo art. 8.4 (penali), ove la violazione da parte del Concedente degli
impegni assunti ai sensi del presente art. 7 comporti una lesione dell'equilibrio, il Concessionario

avra diritto al riequilibrio.

Articolo 8. GESTIONE
8.1. Obbligazioni generali e Servizi
a) Il Concessionario si impegna a erogare, durante la Gestione, i Servizi secondo le modalita
indicate nel Capitolalo Speciale e nei Capitolati Prestazionali, di seguito riepilogati:
i. gestione della manutenzione sugli impianti di Pubblica illuminazione;
ii. gestione degli Interventi realizzati dal Concessionario, mediante opere manutentive, di
sostituzione e aggiornamento tecnologico;
iii, gestione dei servizi energetici (fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione);
iv. implementazione dell'anagrafica di gestione del patrimonio impiantistico.
b) il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilitad dei servizi. In particolare, il
Concessionario dovra svolgere la manutenzione ordinaria, e la manutenzione straordinaria degli
impianti, quest'ultima con costi a carico del Concedente in modo da garantire il regolare utilizzo da
parte del Concedente, per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo di restituire, alla
scadenza della stessa, gli impianti in condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e
funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso.
8.2. Responsabile della Concessione
a) Il Concedente nominera, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione il responsabile
della concessione, al quale &€ demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del
Concessionario, delle obbligazioni inerenti la gestione e, in particolare, sull'erogazione dei servizi
secondo i criteri di cui ai capitolati prestazionali;
b) a tal fine il responsabile della concessione dovra verificare, nei termini stabiliti dai capitolati
prestazionali, I'esito dei controlli effettuati su ciascun servizio e con la collaborazione del referente,

nominato dal Concessionario entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
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¢) sulla base dei risultati del controllo effettuato per ciascuno dgi servizi, il responsapile della
concessione segnala eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario e provvede ai sensi dell’art.
8.4,
8.3. Sospensione
In caso di sospensione nell'Erogazione dei Servizi dovuta a:
a. forza maggiore;
b. fatto del Concedente;
c. annullamento giurisdizionale o per fatto non imputabile al Concessionario;
il Concessionario avra diritto a una proroga di entita pari alla sospensione delle attivita di gestione
conseguenti al detto evento o circostanza e in caso di lesione dell'equilibrio, al riequilibrio.
8.4. Penali

a) Pronto Intervento
Il Concessionario dovra rispondere alle richieste (segnalate per iscritto 0 mezzo Pec, fax o A/R) di
pronto intervento nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla
richiesta del Concedente; Per interventi di urgenza il Concessionario interverra entro un’ora dalla
richiesta del Concedente.
Per ciascun ritardo rilevato rispetto ai tempi massimi consentiti, verra applicata una penale

pecuniaria pari a € ( Euro).

Per tempo di pronto intervento si intende il tempo intercorso tra il ricevimento della segnalazione (a
mezzo Pec o fax) e l'arrivo del personale sul luogo delfinconveniente, con relativa diagnosi della
problematica riscontrata e inizio dell'intervento risolutivo, sia esso provvisorio o definitivo.
Non andra a concorrere come penale I'eventuale ritardo della risoluzione per mancata disponibilita
e reperibilita di materiale e ricambistica occorrenti.

b) Riqualificazione degli Impianti

1.Riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti elettrici

Per ciascuna settimana di ritardo nella consegna dei progetti esecutivi relativi alla riqualificazione
ed adeguamento normativo degli impianti elettrici proposta verra applicata una penale pecuniaria
giornaliera pari a 100,00 € (cento/00 Euro).

Per ciascuna settimana di ritardo nell'ultimazione degli eventuali lavori di riqualificazione verra
applicata una penale pecuniaria giornaliera pari a 400,00 € (quattrocento/00 Euro).

c).Conduzione degli Impianti.

Per ogni impianto non funzionante, inteso come insieme di punti luce alimentati da una linea in
partenza da un quadro elettrico e come uno o piu punti luce della stessa linea: € 50,00 (Euro
cinquanta/00) per la prima sera (dalla segnalazione a mezzo Pec o fax), € 200,00 (Euro
duecento/00) per la seconda e le sere successive (dalla segnalazione a mezzo Pec o fax).

Qualora venissero rilevati dalla Concedente delle aree pubbliche interamente non illuminate, per

un periodo superiore alle 48 ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto: €
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250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni area interamgnte non illuminata e per ogni giorno o
frazione di gior'no di ritardo nella riparazione del guasto (dalla segnalazione a mezzb Pec o fax).
Qualora il Concessionario non provveda all'accensione e allo spegnimento degli impianti di
iluminazione secondo gli orari stabiliti dalla Concedente, nel caso anticipassef/ritardasse lo
spegnimento e/o anticipasse/ritardasse l'accensione di oltre trenta minuti rispetto all'orario
prestabilito: € 5,00(cinque/00 Euro) per ogni punto luce e per ogni giorno o frazione di giorno per il
quale si & verificata tale inosservanza, rigorosamente segnalate dal concedente a mezzo Pec o
fax.

d)Manutenzione degli impianti

Per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste nel Piano di Manutenzione: € 20,00 (Euro
venti/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati dallo stesso Concessionario nel

piano di manutenzione presentato in fase di gara e successivamente concordato con il

Concedente, calcolate dalla segnalazione del concedente a mezzo Pec o fax.
Articolo 9. PROGETTO ESECUTIVO E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

9.1. Il Concessionario redigera il Progetto esecutivo ed assicurera il finanziamento di tutti gli oneri
inerenti alla progettazione, ivi compresi gli oneri relativi ai Piano di Sicurezza e al Coordinamento
della Sicurezza stessi. Inoltre il Concessionario si impegna a fornire il Progetto esecutivo entro i
termini previsti dal progetto offerta.

9.2. Il Progetto esecutivo sara sottoposto al Responsabile del Procedimento affinché proceda alla
sua validazione ed approvazione verificando, in contradditorio con i progettisti la conformita dello
stesso, nonché la conformita alla normativa vigente ed ai documenti contrattuali.

9.3. In caso di ritardo nellapprovazione del Progetto esecutivo, rispetto ai tempi indicati nel
Cronoprogramma, questi restano sospesi per tutto il periodo di ritardo con conseguente
adeguamento del periodo di durata della Concessione.

9.4.In fase di approvazione del Progetto esecutivo, il Concedente potra proporre modifiche
tecniche rispetto al progetto preliminare. La stima dei costi di tali varianti avverra su richiesta del
Concessionario, in contradditorio tra le parti sulla base dei prezzi del Prezziario DEI attualmente in
vigore e del Prezziario ufficiale opere pubbliche Regione Sicilia.

9.5.1l Concessionario si impegna ad eseguire gli interventi al fine di ottimizzare ed efficientare i
servizi oggetto delle presente Convenzione.

9.6.1l Concessionario si impegna altresi a concordare con il Concedente il piano di esecuzione

degli interventi e le relative tempistiche.

Articolo 10. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL
CONCESSIONARIO
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10.1 - Equilibrio Economico Finanziario

a) |l Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali

dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione compresi

a titolo esempilificativo:

Vi
Vii.

viii.

b) Ai

i costi di investimento;

i costi operativi:

gli oneri finanziari:

le imposte e le tasse dovute dal Concessionario;

la durata della Concessione, come prevista al successivo art. 4;

il puntuale rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
la realizzazione degli Interventi come previsto al precedente art. 9:

i ricavi operativi determinati dai Corrispettivi, di cui al successivo art. 10.3 e il puntuale
rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;

la rivalutazione dei Corrispettivi, come previsto al successivo art. 10.5;
i Parametri Finanziari (come infra definiti);

fini della determinazione dellEquilibrio Economico Finanziario, i Concedente e |l

Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari risultanti dal Caso Base,

che potra riflettere modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui

alla precedente lettera (a) del presente art. 10.1 secondo quanto previsto nella presente

Convenzione.

10.2 - Riequilibrio

a)

b)

Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente art
10.2 nel caso in cui si verifichi una Lesione dell’Equilibrio determinata da:

Evento Favorevole,

Evento Destabilizzante;

entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso di Evento
Favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, |l
Concessionario procedera, di concerto con il Concedente, a un'applicazione del modello
economico finanziario che rilevi: (i) i parametri economico finanziari alla data
dell'applicazione del modello economico finanziario senza considerare l'impatto dell'evento
o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio; e (ii) i parametri economico
finanziari alla data dell'applicazione del modello economico finanziario in considerazione
dell'impatto dellevento o circostanza che ha dato luogo alla lesione dell’equilibrio,
trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del modello
economico finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della

lesione dell'Equilibrio. E inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al
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. precedente paragrafo‘ (a) dia luogo a mutamento in senso favorevple al Concessionario ‘il
riequilibrio dovra essere effettuato a vantaggio del Concedente;

c) entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del modello economico
finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica
delle condizioni finanziarie del progetto e allesame delle disposizioni della presente
Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che potra prevedere, in via alternativa o
congiunta:

i.  lincremento o riduzione dei Corrispettivi;
ii. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
ii.  lanticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione;
sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario in modo che i parametri finanziari
vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della
lesione dell'equilibrio ai sensi dell'art. 143, comma | del Codice;

d) a seguito della revisione dell'equilibrio economico finanziario, ai sensi della precedente
lettera (a) del presente art. 10.2, il caso base sara sostituito dall'applicazione del modello
economico finanziario utilizzata per la revisione;

e) e fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso.

10.3 - Corrispettivi

a) Canone

i. il corrispettivo per i Servizi & dovuto dal Concedente con cadenza bimestrale posticipata e
determinato, di volta in volta, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara e piu precisamente
ii. il corrispettivo per i servizi € un canone composto costituito dalle seguenti voci:

Servizio di Pubblica llluminazione Canone paria €................ piu iva (incidenza energia elettrica
pari a 80% [ottanta per cento] - incidenza manodopera pari a 20% [venti per cento]).ll corrispettivo
sara saldato dal Concedente al Concessionario a mezzo bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni
dalla data di presentazione della fattura.

iii. Per quanto concerne la manutenzione straordinaria, il Concedente & tenuto a pagare tutti gli
interventi (realizzati dal Concessionario) che si rendessero necessari per il buon funzionamento e
per la sicurezza degli impianti gestiti. | relativi costi sono determinati in base allo sconto offerto in
sede di gara sul prezziario regionale.

Resta inteso che nel caso in cui il Concedente si rifiuti di dare esecuzione e quindi di pagare i
lavori destinati alla manutenzione straordinaria, il Concessionario & manlevato da qualsiasi

responsabilita venga a determinarsi per tale inadempimento del Concedente.

Tali circostanze possono riguardare parti o accessori degli impianti per i quali, a seguito di
improvvise e repentine rotture o guasti, si rendesse consigliabile, ovvero indispensabile,
intervenire  sugli stessi giacché la loro ridotta funzionalita creerebbe condizioni di particolare

precarieta alle attivita della Stazione Appaltante oggetto della presente concessione. |
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Concessionario sara tenuto alla presentazione di un computo metrico gstimativo dettagliato ir) ogni
sua parte per la realizzazione dell'intervento stesso.

Il Concessionario & altresi tenuto ad effettuare le riparazioni dei danni generati da incidenti stradali,
atti vandalici e calamitd naturali e Fadeguamento normativo relativo a tutte le norme che
entreranno in vigore successivamente alla firma del contratto di appalto ed i relativi costi sono a
carico del Concedente e sono determinati in base allo sconto offerto in sede di gara sul prezziario
regionale.

b) Ampliamenti, Addizioni, Riduzioni ed Eventi Straordinari

Nel corso della concessione, il Concedente potra chiedere al Concessionario I'esecuzione di lavori
come ad esempio: realizzazione di nuovi impianti, estensioni di impianti, riparazioni dei guasti
dovuti ad incidenti stradali, atti vandalici o eventi atmosferici-naturali in genere e/o eventi similari.
Resta inteso che nel caso in cui il Concedente si rifiuti di dare esecuzione e quindi di pagare i
lavori destinati alla riparazioni dei guasti dovuti ad incidenti stradali, atti vandalici o eventi
atmosferici-naturali in genere e/o eventi similari il Concessionario ¢ manlevato da qualsiasi
responsabilitd venga a determinarsi per tale inadempimento del Concedente.

Dopo aver concordato con il Concedente le linee generali dell'intervento, il Concessionario sara
tenuto alla presentazione della progettazione preliminare o, a seconda dei casi, del solo computo
metrico estimativo, facendo riferimento al prezziario regionale vigente.

In mancanza di voci relative in detto prezziario si fara riferimento ai prezziari della C.C.I.A A.
Rimane fin d'ora inteso che per tutti gli interventi che saranno affidati al Concessionario, saranno
da quest'ultimo espletate tutte le gia citate attivita di assistenza tecnico-amministrativa tese
all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di
collaudi finali, etc.

Resta inteso che su tutti i lavori realizzati dal Concessionario su specifica richiesta del Concedente
(compresi gli ampliamenti e le addizioni di nuovi punti luce, spostamenti di pali e/o quadri di
distribuzione, ecc) sara applicato, in conformita alle vigenti norme sui lavori pubblici il ribasso
offerto pari al (.....) % rispetto ai valori indicati nel prezzario regionale, oltre agli oneri per la
sicurezza, comprensivi di ogni attivita accessoria o sussidiaria (tecnica, gestione e contabilita,
ecc.)per dare i lavori ultimati .

Nel caso in cui su specifica richiesta del Concedente vengano realizzati dal Concessionario dei
nuovi punti luce; i relativi lavori verranno pagati dal Concedente come illustrato al capoverso
precedente, mentre per la gestione degli stessi verra aumentato il canone da corrispondere dal

Concedente al Concessionario come segue:

Il valore complessivo annuale di aumento del canone (dovuto all'aggiunta di nuovi punti luce) sara

ottenuto moltiplicando il numero dei nuovi punti luce per il prezzo unitario degli stessi.
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Il prezzo Unitario di cui al capoverso precedente sara ottenuto dal rapporto tra il canone annuo
pagato ed il numero dei punti luce esistenti entrambi calcolati nel mese antecedente la

realizzazione dei lavori di ampliamento.

Il Concedente si impegna a non richiedere riduzioni dei punti luce esistenti al momento
dell'aggiudicazione della gara di appalto in misura superiore all'1 (unc) % complessivo per lintera

durata contrattuale.

Il valore complessivo annuale di riduzione del canone (dovuto alla riduzione dei punti luce esistenti
al momento dell'aggiudicazione della gara di appalto) sard ottenuto moltiplicando il numero dei
punti luce eliminati per il prezzo unitario degli stessi.

Il prezzo unitario di cui al capoverso precedente sara ottenuto dal rapporto tra il canone annuo
pagato ed il numero dei punti IUce esistenti entrambi calcolati nel mese antecedente la riduzione

dei punti luce richiesti.

c) Decorrenza Corrispettivi

In considerazione del fatto che la sostituzione delle lampade richiede tempi fisiologici di
ricognizione e mappatura degli impianti, la progettazione degli interventi, l'ordine delle armature
stradali e di altro materiale, la spedizione ed il montaggio delle nuove lampade, e fermo restando
la piena efficacia del contratto dalla data della sottoscrizione del presente contratto, i corrispettivi
dovuti dal Concedente decorrono dal XXXXXXXXX mese dalla firma del contratto di appalto, sul
presupposto che la consegna degli impianti avwvenga entro 30 (trenta) giorni dalla firma del
contratto d’appalto. Fino a tale data il Concedente continuera a sostenere- a prescindere dalla
data di voltura delle utenze - il costo dell'energia elettrica e nulla sara dovuto al Concessionario.
Nel caso in cui la voltura avvenga prima della scadenza dei XXXXXX mesi sopra citati, il
Concedente conferisce al Concessionario i fondi necessari al pagamento delle utenze volturate
per l'energia consumata fino alla scadenza del XXXXXX mese dalla sottoscrizione del presente
contratto. Nel caso la voltura avvenga dopo i XXXXXX mesi dalla sottoscrizione del presente
contratto per motivi imputabili al Concessionario, il Concessionario sosterra il costo dell'energia
consumaté decorsi XXXXXX mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Nel caso in cui la
voltura avvenga dopo XXXXX mesi dalla sottoscrizione del presente contratto per cause non
imputabili al Concessionario, il Concedente & comunque tenuto a pagare il canone come sopra
descritto.

d) Divieto Di Compensazione

L'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto dal Concedente non pué essere compensata
con crediti di qualsiasi natura che il Concedente possa vantare in base al presente contratto o ad

altra fonte nei confronti dell'appaltatore.
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e) Rinuncia del Concedente ad eccepire 'inadempimento del Concessiopario

In considerazione del fatto che i corrispettivi mensili dovuti dai Concedente vengono utilizzati in
massima parte del Concessionario per pagare il fornitore di energia elettrica, il Concedente -
fintanto che I'energia viene fornita - rinuncia in relazione al pagamento dei corrispettivi mensili ad
eccepire l'inadempimento del Concessionario di qualsiasi sua obbligazione.

In caso di mancato pagamento dei corrispettivi mensili il Concedente prende atto che I'erogazione
dell'energia potra essere sospesa.

f) Adempimenti del concessionario ed oneri a carico del Concedente in caso di feste e
manifestazioni ed adeguamenti normativi successivi alla firma del contratto.

1. Adempimenti per feste e manifestazioni Il Concessionario su richiesta del Concedente si
impegna alla predisposizione di punti strategici di prelievo dellenergia elettrica compresa
esecuzione di allaccio e fornitura energia elettrica, che verra fatturata in aggiunta al canone con
pagamento a trenta giorni, in occasione di feste e manifestazioni. L'installazione (montaggio e
smontaggio) di luminarie e/o punti luce similari, durante feste e manifestazioni, verra eseguita dal
Concessionario ed i relativi costi saranno ad intero carico del Concedente.

2. Adeguamenti normativi successivi alla firma del contratto.

2.1 ll Concessionario si impegna a realizzare tutti i lavori necessari agli adeguamenti normativi che
dovessero entrare in vigore in data successiva alla firma del contratto, (con costi a carico del
Concedente) sui quali sara calcolato, in conformita alle vigenti norme sui lavori pubblici il ribasso
offerto in sede di gara pari al (.....) % rispetto ai valori indicati nel prezzario regionale, oltre agli
oneri per la sicurezza, comprensivi di ogni attivitd accessoria 0 sussidiaria (tecnica, gestione e
contabilita, ecc.)per dare i lavori uitimati.

2.2. Resta inteso che nel caso in cui il Concedente si rifiuti di dare esecuzione e quindi di pagare i
lavori destinati alfadeguamento normativo per leggi entrate in vigore in data successiva alla firma
del contratto, il Concessionario & manlevato da qualsiasi responsabilita venga a determinarsi per
tale inadempimento del Concedente.

10.4 - Interessi di mora

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi previsti dalla presente Convenzione, saranno
dovuti gli interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002
n.231 (per i ritardi nel pagamento dei corrispettivi) fino alla data dell'effettivo pagamento. Resta
ferma la facolta del Concessionario, trascorsi 30 giorni dalle data di costituzione in mora, di
promuovere, ai sensi del successivo art. 14 (Risoluzione delle controversie), il tentativo di accordo
bonario e, in caso di esito negativo, il giudizio ordinario.

10.5 — Prezzo del servizio e contabilita

Il Concessionario indichera, per ogni tipologia di lampada prevista, il prezzo unitario annuo offerto,
comprensivo della quota di energia elettrica e della quota di manodopera per la manutenzione
ordinaria. Il prezzo totale annuo per ciascuna tipologia di lampada sara dato dal prodotto del

prezzo unitario annuo per il rispettivo quantitativo.
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Il prezzo totale annuo del servizio illuminazione pubblica sara dato dallg sommatoria dei prez;i
totali delle singole tipologie di lampade.
10.6 — Rivalutazione Canone Annuo
10.6.1 L'importo dei Corrispettivi sara di volta in volta aggiornato secondo quanto di seguito
previsto:
Servizio Pubblica llluminazione.
Le quotazioni che il concessionario esporra si intenderanno valutate in base alla media mobile dei
primi 9 mesi dei prezzi dell'energia elettrica e della manodopera antecedenti ii momento
dell'offerta. Con cadenza trimestrale si procedera al calcolo del costo medio, su un arco temporale
di 3 mesi, dell'energia elettrica praticato dal Fornitore al concessionario ed al costo medio, su un
arco temporale di 3 mesi, della Manodopera calcolato in base alle tariffe edite dall’Assistal relative
al prezzo di fatturazione riferito ad operaio di IV categoria (€/h IVA esclusa));
Per la prima revisione I'aggiornamento dei prezzi sara determinato dalla variazione dei prezzi medi
come sopra calcolati rispetto ai prezzi iniziali dell’energia elettrica e della manodopera sulla base
della convenzionale suddivisione percentuale di incidenza dei costi seguente:
- 80% (ottanta/00 per cento) energia elettrica comprensivo di:

¢ Quota per I'Energia;

¢ Quota per la Commercializzazione e la Vendita;

¢ Quota per il Dispacciamento;

¢ Quota per la Componente di Dispacciamento per la parte variabile;

¢ Quota per la Componente di Perequazione;

¢ Quota Variabile;

e Imposte;

¢ Oneri diversi
- 20% (venti/00 per cento) manodopera.
Per le revisioni successive si procedera in maniera analoga in base alle variazioni dei prezzi, su un
arco temporale di 3 mesi, assumendo convenzionalmente che il singolo prezzo unitario sia
composto per il 80% dalla quota relativa all'energia elettrica e per il 20% dalla quota relativa alla
manutenzione.
La revisione dei Canone Annuo viene effettuata trimestralmente, nei mesi di Gennaio, Aprile,

Luglio, Ottobre, attraverso la seguente formula da applicare a ciascun Prezzo Unitario:

Pt = Po*(0,80* 11t + 0,20*12t)
dove:
- Pt = Prezzo Unitario relativo al trimestre “t”, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in
€/punto luce anno o in €/lanterna anno o in €/segnale luminoso anno;
- PO = Prezzo Unitario offerto in gara, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto

luce anno o in €/lanterna anno o in €/segnale luminoso anno;
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- 11t = indice di riferimento adimensionale per I'aggiornamento della quota di energia elettrica,
arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre “t” ;
- 12t = indice di riferimento adimensionale per 'aggiornamento della quota di manutenzione,

arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre “t”.

10.6.2 Il Canone sara altresi oggetto di rivalutazione nel caso in cui su specifica richiesta del
Concedente vengano realizzati dal Concessionario dei nuovi punti luce per la cui gestione verra

aumentato il canone da corrispondere dal Concedente al Concessionario come segue:

Il valore complessivo annuale di aumento del canone (dovuto allaggiunta di nuovi punti luce) sara
ottenuto moltiplicando il numero dei nuovi punti luce per il Prezzo Unitario degli stessi,

Il Prezzo Unitario di cui al capoverso precedente sara ottenuto dal rapporto tra il canone annuo
pagato ed il numero dei punti luce esistenti entrambi calcolati nel mese antecedente la

realizzazione dei lavori di ampliamento.

Articolo 11. RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

11.1. Risoluzione per inadempimento del Concessionario

a) Il Concedente potra dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad
adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., comunicata per iscritto al Concessionario e all'agente ai
sensi del successivo articolo 11.4 (a) (intervento dei Finanziatori), con l'attribuzione di un termine
per inadempimento ragionevole e comunque non inferiore a 60 giorni, qualora:

i. il Concessionario sia incorso in violazioni dei capitolati prestazionali:

- tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalita e/o la sicurezza degli impianti o
dellerogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di
intimazione scritta del Concedente,

- corrispondenti a penali di importo superiore, complessivamente al 50% del corrispettivo per i
servizi per ciascun anno;

ii. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale
appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione al progetto, e
comunqgue in ogni caso di reati accertati;

iii. il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste
dal successivo art. 13 (Assicurazione), salvo quanto previsto all'art. 13.6;

iv. il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento,
ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o
scioglimento;
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b) la diffida di cui al precedente pa(agrafo (a) non produryé, in nessun caso, gli effetti della
comunicazione di cui all'art. 1456, comma 2, c.c;

c) in pendenza del termine per inadempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera
(a), il Concedente:

i. non potra sospendere I'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;

ii. non potra dar corso alla risoluzione;

li. dovra consentire al Concessionario la continuita di erogazione dei servizi, continuando a
versare i relativi corrispettivi;

d) alla scadenza del termine per l'inadempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera
(a) del presente art. 11.1, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione,
il Concedente comunichera la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al
Concessionario e all'agente ai fini dell'esercizio del diritto di cui al successivo articolo 11.4 (a)
(intervento dei Finanziatori) entro il periodo di sospensione;

e) alla scadenza del periodo di sospensione, ove i finanziatori non abbiano dichiarato I'intenzione
di intervenire ai sensi della lettera (c) del successivo art. 11.4 (intervento dei Finanziatori), il
Concedente avra facolta di risolvere la presente Convenzione;

f) in caso di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del presente art. 11.1, oltre al
pagamento dei corrispettivi maturati e non ancora versati, il Concedente dovra prontamente
corrispondere al Concessionario un importo pari al 120% del Residuo Debito con contestuale
passaggio della proprieta dei corpi illuminanti installati al Concedente. In caso di mancato
pagamento di tale importo il Concessionario ha il diritto di smontare i corpi illuminanti di sua
proprieta;

g) lefficacia della risoluzione della Concessione sara subordinata al pagamento da parte del
Concedente di tutti gli importi previsti al paragrafo precedente (f);

11.2. Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente

a) In caso di:

i. ragionevole probabilitad di modifiche nella forma giuridica o nelle attribuzioni del Concedente, cui
possa conseguire pregiudizio alle garanzie di pagamento dei corrispettivi al Concessionario;

ii. ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 10 giorni;

iii. fatto del Concedente che dia luogo a sospensione nell'erogazione dei servizi per un periodo
superiore a 10 giorni;

iv. in presenza di giusta causa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa si

intende: quando risulta il commissariamento del Concedente o qualsiasi altra procedura che attesti
il dissesto dell'ente pubblico o altri fatti possano rendere incerta I'esecuzione delle prestazioni di
pagamento da parte del Concedente.

il Concessionario potra sospendere l'erogazione dei Servizi o risolvere la presente Convenzione

previa diffida ai sensi dell'art 1454 c.c., assegnando a tal fine al Concedente un termine per
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adempiere non inferiore a 10 giorni, decorso il quale il Concessionario potra qichiarare risolta la
presente Cénvenzione; ‘

b) in caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a) o in caso di revoca della
Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovra corrispondere al
Concessionario entro 10 giorni dalla revoca o risoluzione, fatto salvo ogni ulteriore danno, un
importo pari al 120% del Residuo Debito con contestuale passaggio della proprieta dei corpi
illuminanti installati al Concedente. In caso di mancato pagamento di tale importo il Concessionario
ha il diritto di smontare i corpi illuminanti di sua proprieta;

c) l'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sara subordinata al pagamento da parte
del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b).

11.3 Risoluzione per Forza Maggiore

a) In caso di Forza Maggiore protratte per piu di 120 giorni, ciascuna delle Parti potra dar luogo a
risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c .; b) in caso di risoluzione ai sensi del
precedente paragrafo (a), il Concedente dovra prontamente corrispondere al Concessionario un
importo pari al 120% dl Debito Residuo con contestuale passaggio della proprieta dei corpi
illuminanti installati al Concedente. In caso di mancato pagamento di tale importo il Concessionario
ha il diritto di smontare i corpi illuminanti di sua proprieta;

c) lefficacia della risoluzione della Concessione sara subordinata al pagamento da parte del
Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b).

11.4. Intervento dei Finanziatori

a) Nella comunicazione allAgente di cui al precedente art 11.1 (b), il Concedente si impegna ad
indicare nel dettaglio:

i. le specifiche cause e del titolo della revoca o risoluzione;

ii. le mansioni e responsabilita in capo al Concessionario e/o dell'eventuale sostituto, a titolo di
riparazione o risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento del Concessionario;
b) i finanziatori potranno impedire la risoluzione ai sensi del precedente art. 11.1 (Risoluzione per
inadempimento del Concessionario) dando comunicazione al Concedente e al Concessionario,
entro il periodo di sospensione della designazione da parte dei finanziatori di un sostituto, a
condizione che:

i. il sostituto abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle
possedute dal Concessionario;

ii. 'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessa entro i 20 giorni
successivi alla scadenza del periodo di sospensione, ovvero entro il termine pil ampio
eventuaimente concordato tra il Concedente e i finanziatori;

¢) entro il termine di cui al precedente paragrafo (b) (ii), il Concedente, i finanziatori e il sostituto
concorderanno i termini e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di Concessione e della
presente Convenzione. Ove non risulti ragionevolmente possibile dar luogo alla prosecuzione del

rapporto di Concessione nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario desumibile dal caso base
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e le parti non ne concordinq il riequilibrio, la Con‘cedente potra dichiarare la risoluzione dellg
Concessione con effetto immediato;

d) é inteso che I'Agente e i finanziatori non potranno essere ritenuti responsabili verso il
Concedente o il Concessionario per l'inadempimento del Concessionario, ovvero per aver cercato
di impedire la risoluzione, anche ove il sostituto (ove nominato) o gli stessi finanziatori non siano
riusciti a porre rimedio all'inadempimento del Concessionario.

11.5. Determinazione degli importi in caso di revoca o risoluzione

a) Gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione ai sensi dei precedenti artt.
11.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario, 11.2 (Revoca e risoluzione per
inadempimento del Concedente) o 11.3 (Risoluzione per Forza Maggiore) saranno destinati
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori, e il Concedente s'impegna a
trasferirli direttamente ai finanziatori presso il conto corrente che sara comunicato al Concedente
dall’agente, entro il termine di quindici giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione. | detti
importi saranno soggetti a interessi di mora calcolati al tasso Euribor trimestrale pit 5 %.

b) il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti
al Concessionario ai sensi dei precedenti artt. 11.1 (Risoluzione per inadempimento del
Concessionario), 11.2 (Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente) e 11.3
(Risoluzione per Forza Maggiore) entro 30 giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione,
dietro consultazione dell'Agente;

c) in difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi entro il termine di cui al precedente
paragrafo (b), il Concedente sara comunque tenuto a corrispondere gli importi riconosciuti come
dovuti entro il termine di cui al paragrafo (a);

d) per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna parte potra ricorrere ai rimedi di cui al
successivo art. 14 (Risoluzione delle controversie). Su tali importi matureranno interessi al tasso
indicato all'art. 10.4 (interessi di mora a partire dalla data di proposizione della domanda giudiziale
fino a quella di effettivo pagamento);

e) il Concedente non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento degli
importi dovuti ai sensi della presente Convenzione per il solo fatto dell'esistenza di una
controversia tra le parti in relazione alle prestazioni del Concessionario;

f) il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli
importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della concessione ove consti

il previo consenso dei finanziatori.
Articolo 12. FIDEIUSSIONI E GARANZIE

I Concessionario si impegna a prestare dalla consegna degli impianti le garanzie previste dal

Disciplinare di gara.
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Articolo 13. ASSICURAZIONE

13.1 Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario s'impegnano a
collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative previste nel presente articolo. Tale
collaborazione sara volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e
di efficienza, anche in termini di economicita delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate
el/o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.
13.2 Il Concessionario dovra stipulare, anche ai sensi dellart. 1891 c.c., le seguenti polizze
assicurative:
(i) polizza per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi (c.d. "CAR/EAR"). La somma
assicurata dovra corrispondere all'intero valore delle opere da eseguirsi indicate sul contratto di
manutenzione e il valore assicurato annualmente coincidera con la somma totale frazionata per il
numero degli anni di durata della concessione stessa. La garanzia cessera al termine di ogni
intervento con la verbalizzazione della riconsegna delle opere e/o 'uso secondo destinazione delle
stesse da parte del Concedente come stabilito dallo Schema tipo 2.3 del D.M. 123/2004, mentre il
massimale per la responsabilita civile verso terzi non potra essere inferiore al 5% del valore
delfappalto con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. Tale polizza dovra
includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti € consulenti del Concedente ed a
terzi, imputabili a responsabilita del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale
dipendente o consulente, che avvengano durante la Gestione;
(i) polizza per la responsabilita civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilitd del
Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano
durante la gestione e che siano riconducibili alle attivitd da esso svolte in relazione al Progetto. Il
massimale di tale polizza non potra essere inferiore a:

e Massimale per responsabilita civile verso terzi [e];

¢ Massimale per prestatori d'opera [e].
Se il Concessionario & gia titolare di tale polizza per tutti i rischi di svolgimento dell’attivita, risultera
sufficiente presentarne la copia.
Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario,
il quale dovra consegnare al Concedente previa richiesta scritta copia di ogni attestazione di
pagamento dei premi relativi ai periodi di validita delle polizze. In caso di ritardo o di mancato
pagamento dei premi, it Concedente potra provvedere direttamente, a spese del Concessionario; a
tale scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni 'assicuratore a
mantenere vigente le coperture fino a trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del
Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
13.3 Le polizze di cui alla precedente 13.1 dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti
assuefatti relativamente alle opere e impianti oggetto della Concessione.
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13.4 L'assicuratore dovra impegnarsi a dare notizia del mar_1cato pagamento, a mezzo lettera
raccomandata A/R, al Concedente, il quale potra sostituirsi al Concessionario nel pagamento del
premio. Il difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi due mesi dalla data del
pagamento dovuto, la copertura cessera per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti. 13.5
Il Concessionario dovra comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilita di
reperire sul mercato assicurativo europeo alcune delle Assicurazioni del progetto a condizioni di
premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a
dimostrare la detta impossibilita. Le parti dovranno concordare I'assunzione del rischio degli eventi
non assicurabili de parte del Concedente, ovvero lo stato di forza maggiore, entro dieci giorni dalla
detta comunicazione del Concessionario.

13.6 Il Concedente si impegna a sottoscrivere polizze assicurative a propria cura e spese, per tutta
la durata del contratto, a copertura del verificarsi di uno o pili dei seguenti casi:

- furto

- incendio

- atti vandalici

- agenti atmosferici/ catastrofali

- incidenti

Il Concessionario interverra per risolvere la situazione di pericolo, ripristinando Fimpianto cosi
com’era prima del verificarsi dei casi suesposti ed i relativi costi saranno ad intero carico del
Concedente.

Articolo 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

14.1 Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare, a qualsiasi titolo, in
relazione al progetto dovra essere avanzata mediante comunicazione scritta al responsabile del
procedimento o al responsabile della concessione, entro 60 giomni dalla data in cui il
Concessionario ha avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal
ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potra
essere illustrata e documentata nei venti giorni successivi alla detta comunicazione al responsabile
del procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini
sono raddoppiati. Entro i successivi dieci giorni il responsabile del procedimento dovra formulare al
Concessionario proposte motivate di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti.

14.2 Per ogni controversia sara competente il Foro di [e]:

14.3 E’ espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 15. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE
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15111 Conqedente avra facolta di_ disporre modifiche al‘la presente Convenziqne sulla base di
sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.

15.2 I Concedente riconosce e accetta che il Concessionario, per eventuali modifiche della
presente convenzione, o misure che comportino variazioni al modello economico finanziario, dovra
ottenere il previo consenso scritto dei finanziatori.

15.3 La presente Convenzione potra essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone
che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle parti.

15.4 Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo
nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione
non potra in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette
previsioni e obbligazioni corrispondenti.

15.5 In caso di contrasto tra le norme del presente Contratto e quelle contenute in altri documenti
e/o allegati, ivi incluso il Capitolato Speciale d'Appalto, prevalgono le norme del presente
Contratto.

15.6 Il Concessionario potra trasferire la concessione a terzi secondo quanto previsto dalle norme
di legge in vigore in quel momento, previa approvazione da parte del Concedente.

L'Aggiudicataria potra, comunque, liberamente addivenire a fusioni od incorporazioni con altre
societa ai sensi degli art. 2051 e 2054 del Codice Civile o trasferire la concessione a societa

collegate, previa comunicazione ed approvazione scritta del Concedente.

Articolo 16. PROPRIETA INTELLETUALE

16.1 Il Concessionario sara responsabile dell'ottenimento della titolarita, licenze e diritti di
utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati 0 comunque oggetto di tutela industriale e se
ne assumera ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e
senza spese per il Concedente.

16.2 Alla scadenza o revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e
delle idee originali adottate in relazione al progetto, verra consentito al Concedente nei limiti delle
sole finalitd di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti, ferma restando la titolarita

esclusiva del Concessionario.

Articolo 17. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA
17.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, il Concessionario s'impegna ad
ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari ivi previste.
17.2 In particolare, s'impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, all'affidamento, ovvero agli

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, a registrare tutti i
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relativi movimenti finanziari sui predetti conti e gd effettuare e ricevere tutti i pagamenti
esclusiv'amente tramite bonificb bancario o postale, riportando in ciascuno iI'codice identificativo di'
gara (CIG), attribuito dall'autorita di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e,
ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della . 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).

17.3 S'impegna altresi ad effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni
e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni
tecniche tramite conto corrente dedicato cosi come previsto all'art. 3, comma 2, I. 136/2010 e
s.m.i., anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la
piena tracciabilita delle operazioni per lintero importo dovuto, fatto salvo quanto previsto, al
comma 3 della stessa, per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali,
nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi
nonché per spese giornaliere inferiori a € 1.500,00.

17.4 1l Concessionario s'impegna a prevedere espressamente i medesimi obblighi nei contratti con
i subcontraenti a qualsiasi titolo, ed a farne rispettare le prescrizioni a pena di risoluzione della
Convenzione. In mancanza di tale previsione, la Convenzione s'intendera nulla.

17.5 La presente Convenzione s'intendera risolta, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.,
qualora una delle parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane
S.p.A.

Articolo 18. AFFIDAMENTI A TERZI
18.1 E’ facolta del Concessionario procedere ad affidare a terzi parte delle opere/servizi/forniture
nel rispetto dell'evidenza pubblica e delle leggi vigenti.
18.2 Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione
delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, anche nel caso di affidamento a terzi.

Articolo 19. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI
19.1 Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in [[e]
Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno
effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.
19.2 Tutte le comunicazioni che dovranno essere effettuate in base alla presente Convezione
devono essere inviate in forma scritta a mezzo fax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica
certificata ai seguenti indirizzi:
Se al Concedente:
al seguente indirizzo: [e]
PEC: {e]
Att.: [e]l
Fax [e]

Se al Concessionario:
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al seguente indirizzo: [e]

PEC: [o] ‘

Att.: [o]l

Fax [e]

Se allagente:

al seguente indirizzo: [e]

PEC: [e]

Att.: [e]

Fax [e]

o al diverso indirizzo che le parti o I'agente avranno comunicato per iscritto in conformita alle
precedenti disposizioni. Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della ioro ricezione
da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento nel caso della lettera raccomandata
A.R. o PEC, ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo confermato
telefonicamente con 'annotazione della persona ricevente, sempre che in tutti i precedenti casi la

ricezione avvenga in orari di ufficio di giorni lavorativi.

Articolo 20. REGISTRAZIONE
La Convenzione & soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della

presente Convenzione sono a carico del Concessionario.

Articolo 21. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
21.1. Le parti si impegnano al rispetto, per quanto applicabile, della normativa vigente in materia
di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.
21.2. Le Parti si impegnano, altresi, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto degli
artt. 7 e 13 del D.Lgs n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le
informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attivita disciplinate dal presente
Contratto
21.3. Ciascuna parte dichiara in nome proprio, dei suoi amministratori, dirigenti, funzionari e
dipendenti, nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa che:

i. qualsiasi informazione riservata comunicata, o0 comunque acquisita in qualsiasi forma,
sara mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti,
indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o
meno;

ii. tale informazione riservata non verra utilizzata per altri scopi che non siano solamente
ed esclusivamente quelli relativi all'esecuzione della Convenzione

21.4. Le informazioni riservate fornite in relazione alla Convenzione saranno comunicate
solamente a quei dipendenti, impiegati e/o dipendenti della parte ricevente che abbiano ragione di

conoscerle.
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ed utilizzarle in relazione all'esecuzione della presente Convenzione. La parte ricevente fara si che

tali persone siano consapevoli e rispettino la segretezza delle informazioni riservate.

21.5. Le precedenti restrizioni non verranno applicate alle informazioni riservate che:

vi.

Vii.

siano o diventino di pubblico dominio, tranne che cid sia dovuto ad un inadempimento della

parte

ricevente a quanto sopra disposto;

la parte ricevente riesca tramite appropriata documentazione a dimostrare che era gia in
possesso di tali informazioni riservate al tempo della comunicazione dell'informazione di cui
trattasi;

siano state ricevute, in buona fede, da parte di un terzo soggetto senza obbligo di
segretezza, laddove la parte ricevente non abbia ragione di credere che il terzo non abbia
agito in buona fede e che abbia limitazioni alla comunicazione delle stesse informazioni
riservate alla parte ricevente;

siano comunicate a seguito di obbligo di testimonianza resa in giudizio o di altro
procedimento legale ovvero sulla base di una previsione inderogabile di fegge, cosi come a
seguito di un ordine dell'autorita giudiziaria o amministrativa. In tali casi, la parte che ha
ricevuto l'informazione riservata ha lobbligo di informare immediatamente l'altra parte di
detta evenienza e, in ogni caso, prima che la comunicazione venga effettuata Ad ogni
modo la parte ricevente s’impegna a collaborare, nella pil ampio maniera possibile, con
l'altra parte, al fine di evitare la rivelazione dell'informazione riservata di cui trattasi;

siano legittimamente riportate o allegate o richiamate per relazione in un atto
amministrativo che abbia natura pubblica, al quale l'accesso non sia limitato o differito in
forza di legge o di regolamento;

siano comunicate a istituti finanziari nei limiti di quanto necessario ai fini della negoziazione
e/o esecuzione degli accordi aventi ad oggetto il finanziamento da erogarsi per la

realizzazione degli impianti e/o la sindacazione della stessa.

Il Concedente Il Concessionario
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