

COMUNE DI PARTINICO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO

CODICE AUSA: 000551834

SEDUTA N° 1

VERBALE DI GARA : CIG: 77739881D8 - "Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda."

L'anno 2019, il giorno 01 del mese di aprile alle ore 9:50 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza Partinico - Borgetto siti alla Viale della Regione, 27 - Partinico, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del By ASMEL ASSOCIAZIONE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta: Presidente: arch. Anna Maria Rizzo (Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città e Responsabile della C.U.C.); componente: arch. Girolamo Orlando (Responsabile Ufficio Lavori Pubblici); componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello (Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e componente della C.U.C.).

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE.

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta di gara, constatata che non è presente nessun rappresentante degli operatori economici.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 115 del 13/02/2019 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "**77739881D8 - Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda.**", dell'importo complessivo di progetto di € 799.962,51 oltre IVA nella misura di legge;

l'estratto del bando di gara è stato pubblicizzato a norma di legge sulla GURS n. 8 del 22/02/2019, sul quotidiano "*Il Giornale*" del 22/02/2019, sul quotidiano "*La Notizia*" del 22/02/2019, sull'albo Pretorio on line e sul sito istituzionale (centrale unica di committenza) del Comune di Partinico a partire dal 25/02/2019.

RILEVATO CHE:



24	31966	26/03/2019	MRCSMN72B06F206S	EDILCENTRO DI MARCHETTA SIMONE
25	31977	26/03/2019	02660610847	LIMBLICI MELANIA
26	31979	26/03/2019	VLLCGR48A15D514N	VULLO CALOGERO
27	31980	26/03/2019	03897780825	PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL
28	31987	26/03/2019	LBRDNC48R10H221B	IMPRESA INDIVIDUALE
29	31989	26/03/2019	00520140823	SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. SNC
30	31993	27/03/2019	01204270852	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA
31	31998	27/03/2019	06204340829	I.T. DUEEFFE S.R.L.
32	32000	27/03/2019	PRTRRT77D49E573J	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA
33	32004	27/03/2019	03138540830	VERTICAL PROJET SRL
34	32009	27/03/2019	MNTPQL85E06A089Z	MONTANA PASQUALE DOMENICO
35	32018	27/03/2019	BLLSVT63A19G282X	BELLIA SALVATORE
36	32019	27/03/2019	02942960838	BCS COSTRUZIONI S.R.L.
37	32022	27/03/2019	02938040835	ENERGY PLAN S.R.L.
38	32029	27/03/2019	01984890846	DM COSTRUZIONI SRL
39	32032	27/03/2019	FRRGPP69M24Z112Q	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO
40	32037	27/03/2019	RSTGLN80T12A089C	RESTIVO GERLANDO
41	32038	27/03/2019	02621340815	MARINO ROSARIO S.R.L.
42	32043	27/03/2019	RZZGTN71A60D514L	HOPER DI RIZZO GAETANA
43	32046	27/03/2019	01732730856	B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE
44	32049	27/03/2019	01366020855	IET SOCIETÀ COOPERATIVA
45	32053	27/03/2019	06044391214	CONPAT SCARL
46	32055	27/03/2019	04484660826	CONSTRUCTA PLUS S.R.L.
47	32065	27/03/2019	05966670829	S.I.L.C.O.SRL
48	32066	27/03/2019	01781390842	CONES SRL
49	32067	27/03/2019	01930510852	GUARNERI SRL
50	32077	27/03/2019	04965350871	C.G.C. S.R.L.
51	32079	27/03/2019	02601180843	BPVGROUPSRL
52	32083	27/03/2019	SRNMHL64M05G273I	SURIANO MICHELANGELO
53	32086	27/03/2019	01438980854	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL
54	32087	27/03/2019	02775270123	PITAGORA SRL
55	32088	27/03/2019	00140990409	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
56	32097	27/03/2019	02579130846	C.M.COSTRUZIONI S.N.C. DI MORREALE GIOVANNI & CIPOLLA DIEGO

90	32281	28/03/2019	TNNGNN65T09G348V	TONNINO GIOVANNI BATTISTA
91	32285	28/03/2019	00573670882	C.A.E.C. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO SOCIETA' COOPERAT
92	32286	28/03/2019	01432000857	AN.CO S.R.L.
93	32288	28/03/2019	03533141200	FENIX CONS.STABILE SOC. CONSORTILE A R.L
94	32289	28/03/2019	05848900824	G.M.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PETRUSO GIUSEPPE & C.
95	32296	28/03/2019	05934590828	GIOVE SERVIZI S.R.L.
96	32302	28/03/2019	02386350819	COGEMAT SRL
97	32304	28/03/2019	01448750669	LAGAN & ALTEMPS S.R.L.
98	32306	28/03/2019	01202710867	SARO COSTRUZIONI S.R.L.
99	32307	28/03/2019	01761250859	F.A.E.COSTRUZIONI S.R.L
100	32308	28/03/2019	PRCFNC77A02A991I	JEMA ARTIGIANA DI PORCASI FRANCESCO
101	32309	28/03/2019	02705510846	DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA
102	32310	28/03/2019	02343180812	INTESA VERDE S.R.L.
103	32313	28/03/2019	01652610849	LAVORO SUD S.R.L.
104	32314	28/03/2019	01620800852	CO.ANT. S.R.L.,
105	32315	28/03/2019	02106000843	GEOTEKSRL
106	32316	28/03/2019	03888260829	DAMAR COSTRUZIONI SRL
107	32320	28/03/2019	06211420820	LE.IL COSTRUZIONI SRL
108	32321	28/03/2019	05426330873	CISELT GROUP SRL
109	32322	28/03/2019	02755810849	COGESP SRL UNIPERSONALE
110	32323	28/03/2019	03436640837	KREO CASA GROUP SRL
111	32324	28/03/2019	SCNMRA70T24L603Z	SCONZO MARIO COSTRUZIONI
112	32326	28/03/2019	01848880876	S.C.A.E.S. SRL
113	32327	28/03/2019	VTONTN61M23E974I	VOTI ANTONIO
114	32328	28/03/2019	05840560824	I.CO.SER. S.R.L.
115	32329	28/03/2019	03981790870	S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.
116	32330	28/03/2019	04726470877	SPAMPINATO GROUP S.R.L.
117	32331	28/03/2019	00619560873	F.LLI LASPADA DI GUCCIONE S.E. SAS
118	32334	28/03/2019	GDUGTN79D20G348J	GUIDA AGOSTINO
119	32335	28/03/2019	TRPGPP81A07C351G	TRIPOLI GIUSEPPE
120	32336	28/03/2019	05481960879	GRG APPALTI S.R.L.S.
121	32344	29/03/2019	02808730838	FERRARA SRL
122	32347	29/03/2019	06138280828	MARGI SOPRANA MARMI SOCIETà COOPERATIVA
123	32348	29/03/2019	01899470841	NUOVI LAVORI S.R.L.




#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
1	30079	07/03/2019 02229680844	ARKEO RESTAURI SRL	AMMESSO
2	30829	15/03/2019 01628010850	FASTEN SRL	AMMESSO

Alle ore 14:00, il Presidente sospende la verifica della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti giunta al concorrente n. 2, e da atto che sarà ripresa alle ore 09:00 del giorno 08/04/2017, con la prosecuzione dell'attività di verifica, a partire dal concorrente contrassegnato con il n. 3.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 6 pagine e quanto fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente: Arch. Anna Maria Rizzo

Componente: arch. Girolamo Orlando

Componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitella

COMUNE DI PARTINICO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO

CODICE AUSA: 000551834

SEDUTA N° 2

VERBALE DI GARA : CIG: 77739881D8 - "Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda."

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di aprile alle ore 11:50 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza Partinico - Borgetto siti alla Viale della Regione, 27 - Partinico, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del By ASMEL ASSOCIAZIONE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta: Presidente: arch. Anna Maria Rizzo (Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città e Responsabile della C.U.C.); componente: arch. Girolamo Orlando (Responsabile Ufficio Lavori Pubblici); componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello (Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e componente della C.U.C.).

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE.

Il Presidente della seduta di gara, constatata che non è presente nessun rappresentante degli operatori economici.

PRELIMINARMENTE si da atto che i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdì - 29 Marzo 2019 - 14:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 01 Aprile 2019 - 09:00;
- Prosecuzione seconda seduta ore 9:00 del 08/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 15/04/2019.

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica prosegue l'attività di valutazione della documentazione amministrativa contenuta all'interno dei plichi virtuali pervenuti ed acquisiti al sistema, trasmessi da parte dei seguenti operatori economici:



Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire.

#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
3	30972	18/03/2019 GCLGPR61E17F061Y	GIACALONE GASPARE	AMMESSO
4	30982	18/03/2019 06508300826	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	AMMESSO
5	30992	18/03/2019 CNGGPP58A01E536K	CANGERI GIUSEPPE	AMMESSO
6	31103	19/03/2019 01852570850	GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL	AMMESSO
7	31139	19/03/2019 MMLMRA74B06Z112R	EMMOLO MAURO	AMMESSO

Alle ore 14:00, il Presidente sospende la verifica della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti giunta al concorrente n. 7, e da atto che sarà ripresa alle ore 09:00 del giorno 08/04/2019, con la prosecuzione dell'attività di verifica, a partire dal concorrente contrassegnato con il n. 8.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 1 pagine e quanto fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente:

Arch. Anna Maria Rizzo

Componente:

arch. Girolamo Orlando

Componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello

COMUNE DI PARTINICO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO

CODICE AUSA: 000551834

SEDUTA N° 3

VERBALE DI GARA : CIG: 77739881D8 - "Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda."

L'anno 2019, il giorno 17 del mese di aprile alle ore 12:25 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza Partinico - Borgetto siti alla Viale della Regione, 27 - Partinico, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del By ASMEL ASSOCIAZIONE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta: Presidente: arch. Anna Maria Rizzo (Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città e Responsabile della C.U.C.); componente: arch. Girolamo Orlando (Responsabile Ufficio Lavori Pubblici); componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello (Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e componente della C.U.C.).

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE.

Il Presidente della seduta di gara, constata che non è presente nessun rappresentante degli operatori economici.


PRELIMINARMENTE si da atto che i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdì - 29 Marzo 2019 - 14:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 01 Aprile 2019 - 09:00;
- Prosecuzione seconda seduta ore 9:00 del 08/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 15/04/2019.
- Prosecuzione terza seduta ore 9:00 del 17/04/2019.



TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitigli dal gestore della piattaforma telematica prosegue l'attività di valutazione della documentazione amministrativa contenuta all'interno dei plichi virtuali pervenuti ed acquisiti al sistema, trasmessi da parte dei seguenti operatori economici:



Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
8	31321	21/03/2019 03106950839	QUINTALVI S.R.L.	AMMESSO
9	31506	22/03/2019 03751160825	COSTRUZIONI EDILI DI PULEO VINCENZO & C SNC	AMMESSO
10	31518	22/03/2019 04502870878	GEFA IMPIANTI S.R.L.	AMMESSO
11	31578	22/03/2019 04943590820	OLIVERI & DISALVO S.R.L.	AMMESSO
12	31591	22/03/2019 01670060886	ANGELICO COSTRUZIONI SRL	AMMESSO

Alle ore 14:20, il Presidente sospende la verifica della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti giunta al concorrente n. 12, e da atto che sarà ripresa alle ore 09:00 del giorno 23/04/2019, con la prosecuzione dell'attività di verifica, a partire dal concorrente contrassegnato con il n. 13.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 1 pagine e quanto fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente: Arch. Anna Maria Rizzo

Componente: arch. Girolamo Orlando

Componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello



COMUNE DI PARTINICO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO

CODICE AUSA: 000551834

SEDUTA N° 4

VERBALE DI GARA : CIG: 77739881D8 - "Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda."

L'anno 2019, il giorno 23 del mese di aprile alle ore 09:00 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza Partinico - Borgetto siti alla Viale della Regione, 27 - Partinico, a seguito di comunicazione a tutti i partecipanti tramite la piattaforma "tuttogare" di ASMEL ASSOCIAZIONE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta: Presidente: arch. Anna Maria Rizzo (Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città e Responsabile della C.U.C.); componente: arch. Girolamo Orlando (Responsabile Ufficio Lavori Pubblici); componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello (Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e componente della C.U.C.).

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE.

Il Presidente della seduta di gara, constata che non è presente nessun rappresentante degli operatori economici.

PRELIMINARMENTE si da atto che i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdì - 29 Marzo 2019 - 14:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 01 Aprile 2019 - 09:00;
- Prosecuzione seconda seduta ore 9:00 del 08/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 15/04/2019.
- Prosecuzione terza seduta ore 9:00 del 17/04/2019;
- Prosecuzione quarta seduta ore 9:00 del 23/04/2019

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica prosegue l'attività di valutazione della documentazione amministrativa contenuta all'interno dei plichi virtuali pervenuti ed acquisiti al sistema, trasmessi da parte dei seguenti operatori economici:

Sempre il Presidente, fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come dall'elenco seguente:

n°	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
13	31736	25/03/2019 05459470828	EUROSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	AMMESSO
14	31746	25/03/2019 CSSGZF72L03D960A	IMPRESA CASSISI IGNAZIO FABRIZIO	AMMESSO
15	31783	25/03/2019 01014210890	APPALTITALIA SRL UNIPERSONALE	AMMESSO
16	31828	25/03/2019 05521790823	/ EDIL S.E.P. SOC. COOP.	AMMESSO con riserva di trasmettere copia del PassOe e ricevuta versamento contributo ANAC
17	31848	25/03/2019 02488860848	ISOR COSTRUZIONI SRL	AMMESSO
18	31872	25/03/2019 06718210823	AUTOMAZIONI LO VERSO S.R.L.	AMMESSO
19	31873	25/03/2019 06747150826	BARRECA GIUSEPPE S.R.L.S.	AMMESSO
20	31876	25/03/2019 00144390820	PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL	AMMESSO
21	31932	26/03/2019 VTLRSR69M19A991R	VITALE COSTRUZIONI	AMMESSO con riserva di trasmettere copia del DGUE inerente la gara in oggetto
22	31937	26/03/2019 CVLSVT72P17C351B	CAVALLI SALVATORE	AMMESSO

Alle ore 12:30, il Presidente sospende la verifica della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti giunta al concorrente n. 22, e da atto che sarà ripresa alle ore 09:00 del giorno 29/04/2017, con la prosecuzione dell'attività di verifica, a partire dal concorrente contrassegnato con il n. 23.


Il Presidente da mandato al segretario verbalizzate di procedere al soccorso istruttorio chiedendo l'integrazione della documentazione necessaria ai concorrenti ammessi con riserva, quindi dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 2 pagine e quanto fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente: Arch. Anna Maria Rizzo

Componente: arch. Girolamo Orlando

Componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello



COMUNE DI PARTINICO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO

CODICE AUSA: 000551834

SEDUTA N° 5

VERBALE DI GARA : CIG: 77739881D8 - "Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda."

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 09:00 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza Partinico - Borgetto siti alla Viale della Regione, 27 - Partinico, a seguito di comunicazione a tutti i partecipanti tramite la piattaforma "tuttogare" di ASMEL ASSOCIAZIONE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta: Presidente: arch. Anna Maria Rizzo (Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città e Responsabile della C.U.C.); componente: arch. Girolamo Orlando (Responsabile Ufficio Lavori Pubblici); componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello (Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e componente della C.U.C.).

Il Presidente della seduta di gara, constata che non è presente nessun rappresentante degli operatori economici.


PRELIMINARMENTE si da atto che i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdì - 29 Marzo 2019 - 14:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 01 Aprile 2019 - 09:00;
- Prosecuzione seconda seduta ore 9:00 del 08/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 15/04/2019.
- Prosecuzione terza seduta ore 9:00 del 17/04/2019;
- Prosecuzione quarta seduta ore 9:00 del 23/04/2019;
- Prosecuzione quinta seduta ore 9:00 del 29/04/2019.



TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente, su disposizione verbale dell'Assessore ai LL.PP, Mauro Lo Baido, rinvia la seduta al giorno 30/04/2019 ore 9:00, in quanto lo stesso Presidente ed Componenti della Commissione di gara devono dare priorità alla modifica del piano triennale delle OO.PP. 2018/2020 e 2019-2021 affinché la G.M. possa adottarli presumibilmente nella seduta prevista per il giorno 30/04/2019.




Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 1 pagine e quanto fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente: Arch. Anna Maria Rizzo

Componente: arch. Girolamo Orlando

Componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello



COMUNE DI PARTINICO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO

CODICE AUSA: 000551834

SEDUTA N° 6

VERBALE DI GARA : CIG: 77739881D8 - "Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda."

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 10:50 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza Partinico - Borgetto siti alla Viale della Regione, 27 - Partinico, a seguito di comunicazione a tutti i partecipanti tramite la piattaforma "tuttogare" di ASMEL ASSOCIAZIONE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta: Presidente: arch. Anna Maria Rizzo (Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città e Responsabile della C.U.C.); componente: arch. Girolamo Orlando (Responsabile Ufficio Lavori Pubblici); componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello (Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e componente della C.U.C.).

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE.

Il Presidente della seduta di gara, constata che è presente il sig. Impastato Vito in rappresentanza dell'operatore economico Flavia Costruzioni s.r.l..

La Commissione di Gara da atto del risultato conseguente alla verifica della documentazione richiesta con la nota prot. n. 7515 del 24/04/2019 (soccorso istruttorio) :

n°	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
16	31828 25/03/2019	05521790823	EDIL S.E.P. SOC. COOP.	Ammesso

PRELIMINARMENTE si da atto che i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdì - 29 Marzo 2019 - 14:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 01 Aprile 2019 - 09:00;
- Prosecuzione seconda seduta ore 9:00 del 08/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 15/04/2019.
- Prosecuzione terza seduta ore 9:00 del 17/04/2019;
- Prosecuzione quarta seduta ore 9:00 del 23/04/2019;

- Prosecuzione quinta seduta ore 9:00 del 29/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione sesta seduta ore 9:00 del 30/04/2019.

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitigli dal gestore della piattaforma telematica prosegue l'attività di valutazione della documentazione amministrativa contenuta all'interno dei plichi virtuali pervenuti ed acquisiti al sistema, trasmessi da parte dei seguenti operatori economici:

Sempre il Presidente, fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, e la Commissione procede alla valutazione della stessa come specificato nell'elenco seguente:

n°	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
23	31947	26/03/2019 CPBGPP79H02A089S	CAPOBIANCO COSTRUZIONI @ PEC. IT IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE	AMMESSO con riserva di trasmettere nuovamente copia della cauzione provvisoria in quanto il file trasmesso è danneggiato e non può essere riparato
24	31966	26/03/2019 MRCSMN72B06F206S	EDILCENTRO DI MARCHETTA SIMONE	AMMESSO
25	31977	26/03/2019 02660610847	LIMBLICI MELANIA	AMMESSO
26	31979	26/03/2019 VLLCGR48A15D514N	VULLO CALOGERO	AMMESSO
27	31980	26/03/2019 03897780825	PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL	AMMESSO
28	31987	26/03/2019 LBRDNC48R10H221B	IMPRESA INDIVIDUALE	AMMESSO
29	31989	26/03/2019 00520140823	SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. SNC	AMMESSO

30 31993 27/03/2019 01204270852

LA GARDENIA COSTRUZIONI
SOCIETA' COOPERATIVA AMMESSO

Alle ore 14:00, il Presidente sospende la verifica della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti giunta al concorrente n. 30, e da atto che sarà ripresa alle ore 09:00 del giorno 06/05/2019, con la prosecuzione dell'attività di verifica, a partire dal concorrente contrassegnato con il n. 31.

Il Presidente da mandato al segretario verbalizzate di procedere al soccorso istruttorio chiedendo l'integrazione della documentazione necessaria ai concorrenti ammessi con riserva, quindi dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 2 pagine e quanto fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente: Arch. Anna Maria Rizzo

Componente: arch. Girolamo Orlando

Componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello



COMUNE DI PARTINICO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO

CODICE AUSA: 000551834

SEDUTA N° 7

VERBALE DI GARA : CIG: 77739881D8 - "Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda."

L'anno 2019, il giorno 06 del mese di maggio alle ore 10:55 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza Partinico - Borgetto siti alla Viale della Regione, 27 - Partinico, a seguito di comunicazione a tutti i partecipanti tramite la piattaforma "tuttogare" di ASMEL ASSOCIAZIONE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta: Presidente: arch. Anna Maria Rizzo (Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città e Responsabile della C.U.C.); componente: arch. Girolamo Orlando (Responsabile Ufficio Lavori Pubblici); componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello (Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e componente della C.U.C.).

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE.

Il Presidente della seduta di gara, constata che non è presente alcun operatore economico.

PRELIMINARMENTE si da atto che i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdì - 29 Marzo 2019 - 14:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 01 Aprile 2019 - 09:00;
- Prosecuzione seconda seduta ore 9:00 del 08/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 15/04/2019.
- Prosecuzione terza seduta ore 9:00 del 17/04/2019;
- Prosecuzione quarta seduta ore 9:00 del 23/04/2019;
- Prosecuzione quinta seduta ore 9:00 del 29/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione sesta seduta ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione sesta seduta ore 9:00 del 06/05/2019.

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica prosegue l'attività di valutazione della

documentazione amministrativa contenuta all'interno dei plichi virtuali pervenuti ed acquisiti al sistema, trasmessi da parte dei seguenti operatori economici:

Sempre il Presidente, fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, e la Commissione procede alla valutazione della stessa come specificato nell'elenco seguente:

n°	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
31	31998	27/03/2019 06204340829	I.T. DUEEFFE S.R.L.	Ammesso
32	32000	27/03/2019 PRTRRT77D49E573J	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA	Ammesso
33	32004	27/03/2019 03138540830	VERTICAL PROJET SRL	Ammesso
34	32009	27/03/2019 MNTPQL85E06A089Z	MONTANA PASQUALE DOMENICO	Ammesso
35	32018	27/03/2019 BLLSVT63A19G282X	BELLIA SALVATORE	Ammesso
36	32019	27/03/2019 02942960838	BCS COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso
37	32022	27/03/2019 02938040835	ENERGY PLAN S.R.L.	Ammesso
38	32029	27/03/2019 01984890846	DM COSTRUZIONI SRL	Ammesso
39	32032	27/03/2019 FRRGPP69M24Z112Q	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO	Ammesso
40	32037	27/03/2019 RSTGLN80T12A089C	RESTIVO GERLANDO	Ammesso
41	32038	27/03/2019 02621340815	MARINO ROSARIO S.R.L.	Ammesso
42	32043	27/03/2019 RZZGTN71A60D514L	HOPER DI RIZZO GAETANA	Ammesso


Alle ore 14:00, il Presidente sospende la verifica della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti giunta al concorrente n. 42, e da atto che sarà ripresa alle ore 09:00 del giorno 08/05/2019, con la prosecuzione dell'attività di verifica, a partire dal concorrente contrassegnato con il n. 43.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 2 pagine e quanto fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente: Arch. Anna Maria Rizzo

Componente: arch. Girolamo Orlando

Componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello



COMUNE DI PARTINICO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO

CODICE AUSA: 000551834

SEDUTA N° 8

VERBALE DI GARA : CIG: 77739881D8 - "Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda."

L'anno 2019, il giorno 08 del mese di maggio alle ore 09:10 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza Partinico - Borgetto siti alla Viale della Regione, 27 - Partinico, a seguito di comunicazione a tutti i partecipanti tramite la piattaforma "tuttogare" di ASMEL ASSOCIAZIONE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta: Presidente: arch. Anna Maria Rizzo (Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città e Responsabile della C.U.C.); componente: arch. Girolamo Orlando (Responsabile Ufficio Lavori Pubblici); componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello (Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e componente della C.U.C.).

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE.

Il Presidente della seduta di gara, constatata che non è presente alcun operatore economico.

La Commissione di Gara da atto del risultato conseguente alla verifica della documentazione richiesta con la nota prot. n. 8092 del 06/05/2019 (soccorso istruttorio):

n°	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
23	31947	26/03/2019 CPBGPP79H02A089S	IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE	Ammesso

PRELIMINARMENTE si da atto che i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdì - 29 Marzo 2019 - 14:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 01 Aprile 2019 - 09:00;
- Prosecuzione seconda seduta ore 9:00 del 08/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 15/04/2019.
- Prosecuzione terza seduta ore 9:00 del 17/04/2019;

- Prosecuzione quarta seduta ore 9:00 del 23/04/2019;
- Prosecuzione quinta seduta ore 9:00 del 29/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione sesta seduta ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione sesta seduta ore 9:00 del 06/05/2019;
- Prosecuzione sesta seduta ore 9:00 del 08/05/2019.

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica prosegue l'attività di valutazione della documentazione amministrativa contenuta all'interno dei plichi virtuali pervenuti ed acquisiti al sistema, trasmessi da parte dei seguenti operatori economici:

Sempre il Presidente, fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, e la Commissione procede alla valutazione della stessa come specificato nell'elenco seguente:

n°	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
43	32046	27/03/2019 01732730856	B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Ammesso
44	32049	27/03/2019 01366020855	IET SOCIETÀ COOPERATIVA	Ammesso
45	32053	27/03/2019 06044391214	CONPAT SCARL	Ammesso
46	32055	27/03/2019 04484660826	CONSTRUCTA PLUS S.R.L.	Ammesso
47	32065	27/03/2019 05966670829	S.I.L.C.O.SRL	Ammesso
48	32066	27/03/2019 01781390842	CONES SRL	Ammesso
49	32067	27/03/2019 01930510852	GUARNERI SRL	Ammesso
50	32077	27/03/2019 04965350871	C.G.C. S.R.L.	Ammesso
51	32079	27/03/2019 02601180843	BPVGROUPSRL	Ammesso
52	32083	27/03/2019 SRNMHL64M05G273I	SURIANO MICHELANGELO	Ammesso
53	32086	27/03/2019 01438980854	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	Ammesso
54	32087	27/03/2019 02775270123	PITAGORA SRL	Ammesso
55	32088	27/03/2019 00140990409	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	Ammesso

Alle ore 14:00, il Presidente sospende la verifica della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti giunta al concorrente n. 55, e da atto che sarà ripresa alle ore 09:00 del giorno 13/05/2019, con la prosecuzione dell'attività di verifica, a partire dal concorrente contrassegnato con il n. 56.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 2 pagine e quanto fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente: Arch. Anna Maria Rizzo

Componente: arch. Girolamo Orlando

Componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello



COMUNE DI PARTINICO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO

CODICE AUSA: 000551834

SEDUTA N° 9

VERBALE DI GARA : CIG: 77739881D8 - "Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda."

L'anno 2019, il giorno 13 del mese di maggio alle ore 09:30 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza Partinico - Borgetto siti alla Viale della Regione, 27 - Partinico, a seguito di comunicazione a tutti i partecipanti tramite la piattaforma "tuttogare" di ASMEL ASSOCIAZIONE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta: Presidente: arch. Anna Maria Rizzo (Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città e Responsabile della C.U.C.); componente: arch. Girolamo Orlando (Responsabile Ufficio Lavori Pubblici); componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello (Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e componente della C.U.C.).

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE.

Il Presidente della seduta di gara, constatata che non è presente alcun operatore economico.

PRELIMINARMENTE si da atto che i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdì - 29 Marzo 2019 - 14:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 01 Aprile 2019 - 09:00;
- Prosecuzione seconda seduta ore 9:00 del 08/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 15/04/2019.
- Prosecuzione terza seduta ore 9:00 del 17/04/2019;
- Prosecuzione quarta seduta ore 9:00 del 23/04/2019;
- Prosecuzione quinta seduta ore 9:00 del 29/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione sesta seduta ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione settima seduta ore 9:00 del 06/05/2019;
- Prosecuzione ottava seduta ore 9:00 del 08/05/2019;
- Prosecuzione nona seduta ore 9:00 del 13/05/2019.

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitigli dal gestore della piattaforma telematica prosegue l'attività di valutazione della documentazione amministrativa contenuta all'interno dei plichi virtuali pervenuti ed acquisiti al sistema, trasmessi da parte dei seguenti operatori economici:

Sempre il Presidente, fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, e la Commissione procede alla valutazione della stessa come specificato nell'elenco seguente:

n°	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
			<i>C.M. COSTRUZIONI SNC @ LEGALMAIL.IT</i>	
56	32097	27/03/2019 02579130846	C.M.COSTRUZIONI S.N.C. DI MORREALE GIOVANNI & CIPOLLA DIEGO	Non si può procedere alla valutazione causa "errore di verifica firma formato della busta non valido" si procede a chiedere supporto alla piattaforma mediante invio email all'indirizzo piattaforma@asmel.eu
57	32104	28/03/2019 02878860838	PEGASO COSTRUZIONI SRL	Ammesso
58	32110	28/03/2019 RGGGPP34A26H792Q	RIGGI GIUSEPPE	Ammesso
59	32114	28/03/2019 01246700999	CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE	Ammesso
60	32115	28/03/2019 06335520828	IMPASTATO EMANUELA	Ammesso
61	32117	28/03/2019 02613730833	PROJECT SRL	Ammesso con riserva di integrare copia del DGUE
62	32119	28/03/2019 01550700885	ITALCANTIERI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	Ammesso
63	32120	28/03/2019 02135460836	LOVERAL S.R.L.	Ammesso
64	32123	28/03/2019 02478270842	BREDIL S.R.L.	Ammesso
65	32126	28/03/2019 02343530818	V & V COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso
66	32133	28/03/2019 04908490875	CONSORZIO STABILE APPALTITALIA	Ammesso
67	32136	28/03/2019 06712190823	BARONE GIUSEPPE S.R.L.	Ammesso

Non si può procedere
alla valutazione causa
"errore di verifica firma
formato della busta
non valido", si resta in
attesa del supporto
già richiesto alla
piattaforma per il
concorrente n. 56

68 32138 28/03/2019 BRGDGI63L01B602X

IMPRESA BURGIO VITO DI
BURGIO DIEGO

BURGIODIEGO@PSC.IT

69 32141 28/03/2019 00092390848

SOC. COOP. COSTRUZIONI
SUD

Ammesso

70 32143 28/03/2019 01909810853

CAPIZZELLO ANTONIO
S.R.L. - UNIPERSONALE

Ammesso

Alle ore 14:00, il Presidente sospende la verifica della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti giunta al concorrente n. 70, e da atto che sarà ripresa alle ore 09:00 del giorno 15/05/2019, con la prosecuzione dell'attività di verifica, a partire dal concorrente contrassegnato con il n. 71.


Il Presidente da mandato al segretario verbalizzate di procedere al soccorso istruttorio chiedendo l'integrazione della documentazione necessaria ai concorrenti ammessi con riserva, quindi dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 2 pagine e quanto fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente: Arch. Anna Maria Rizzo

Componente: arch. Girolamo Orlando

Componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello



COMUNE DI PARTINICO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO

CODICE AUSA: 000551834

SEDUTA N° 10

VERBALE DI GARA : CIG: 77739881D8 - "Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda."

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di maggio alle ore 09:30 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza Partinico - Borgetto siti alla Viale della Regione, 27 - Partinico, a seguito di comunicazione a tutti i partecipanti tramite la piattaforma "tuttogare" di ASMEL ASSOCIAZIONE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta: Presidente: arch. Anna Maria Rizzo (Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città e Responsabile della C.U.C.); componente: arch. Girolamo Orlando (Responsabile Ufficio Lavori Pubblici); componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello (Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e componente della C.U.C.).

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE.

Il Presidente della seduta di gara, constatata che non è presente alcun operatore economico.

PRELIMINARMENTE si da atto che i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdì - 29 Marzo 2019 - 14:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 01 Aprile 2019 - 09:00;
- Prosecuzione seconda seduta ore 9:00 del 08/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 15/04/2019.
- Prosecuzione terza seduta ore 9:00 del 17/04/2019;
- Prosecuzione quarta seduta ore 9:00 del 23/04/2019;
- Prosecuzione quinta seduta ore 9:00 del 29/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione sesta seduta ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione settima seduta ore 9:00 del 06/05/2019;
- Prosecuzione ottava seduta ore 9:00 del 08/05/2019;
- Prosecuzione nona seduta ore 9:00 del 13/05/2019;
- Prosecuzione decima seduta ore 9:00 del 15/05/2019.

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica prosegue l'attività di valutazione della documentazione amministrativa contenuta all'interno dei plichi virtuali pervenuti ed acquisiti al sistema, trasmessi da parte dei seguenti operatori economici:

Sempre il Presidente, fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, e la Commissione procede alla valutazione della stessa come specificato nell'elenco seguente:

n°	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
71	32147	28/03/2019 02835300837	PELORITANA APPALTI SRL	Ammesso
72	32148	28/03/2019 02324790845	GI.ELLE.ESSE SRL	Ammesso
73	32149	28/03/2019 04713650820	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso
74	32155	28/03/2019 04420130827	B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GAGLIO GIORGIO & C. S.A.S.	Ammesso
75	32181	28/03/2019 01114980897	IMPRESA CALVO SRL	Ammesso
76	32182	28/03/2019 01297270850	DUE ESSE COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso
77	32191	28/03/2019 01654040854	GEODESIA SRL	Ammesso

Alle ore 14:00, il Presidente sospende la verifica della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti giunta al concorrente n. 77, e da atto che sarà ripresa alle ore 09:00 del giorno 20/05/2019, con la prosecuzione dell'attività di verifica, a partire dal concorrente contrassegnato con il n. 78.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 1 pagina e quanto fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente: Arch. Anna Maria Rizzo

Componente: arch. Girolamo Orlando

Componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello

COMUNE DI PARTINICO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO

CODICE AUSA: 000551834

SEDUTA N° 11

VERBALE DI GARA : CIG: 77739881D8 - "Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda."

L'anno 2019, il giorno 23 del mese di maggio alle ore 09:00 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza Partinico - Borgetto siti alla Viale della Regione, 27 - Partinico, a seguito di comunicazione a tutti i partecipanti tramite la piattaforma "tuttogare" di ASMEL ASSOCIAZIONE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta: Presidente: arch. Anna Maria Rizzo (Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città e Responsabile della C.U.C.); componente: arch. Girolamo Orlando (Responsabile Ufficio Lavori Pubblici); componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello (Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e componente della C.U.C.).

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE.

Il Presidente della seduta di gara, constata che non è presente alcun operatore economico.

PRELIMINARMENTE si da atto che i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdì - 29 Marzo 2019 - 14:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 01 Aprile 2019 - 09:00;
- Prosecuzione seconda seduta ore 9:00 del 08/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 15/04/2019.
- Prosecuzione terza seduta ore 9:00 del 17/04/2019;
- Prosecuzione quarta seduta ore 9:00 del 23/04/2019;
- Prosecuzione quinta seduta ore 9:00 del 29/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione sesta seduta ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione settima seduta ore 9:00 del 06/05/2019;
- Prosecuzione ottava seduta ore 9:00 del 08/05/2019;
- Prosecuzione nona seduta ore 9:00 del 13/05/2019;
- Prosecuzione decima seduta ore 9:00 del 15/05/2019.
- Prosecuzione undicesima seduta ore 9:00 del 20/05/2019

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica prosegue l'attività di valutazione della documentazione amministrativa contenuta all'interno dei plichi virtuali pervenuti ed acquisiti al sistema, trasmessi da parte dei seguenti operatori economici:

Sempre il Presidente, fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, e la Commissione procede alla valutazione della stessa come specificato nell'elenco seguente:

n°	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
78	32196	28/03/2019 NSLSRG93H06A176W	ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO	Ammesso
79	32198	28/03/2019 FRRPTR81R19G348O	TECNO COSTRUZIONI DI FERRANTE PIETRO	Ammesso
80	32200	28/03/2019 01406850881	EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE	Ammesso
81	32203	28/03/2019 05677090820	ELE TECNO SYSTEM SRL	Ammesso
82	32205	28/03/2019 02958900835	NEBRODI IMPIANTI S.R.L.	Escluso l'operatore economico non è in possesso della categoria di lavori OG9 prevista dal punto II.2.1) del bando di gara, ed anziché seguire le specifiche indicate nel predetto punto del bando di gara (RTI, subappalto al 100%), produce dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 lettere a), b) e c) del



D.P.R. 207/1990
(requisiti per
lavori pubblici di
importo inferiore
a €. 150000).
Inoltre, la
dichiarazione del
possessione dei
requisiti di cui
alla lettera a) del
D.P.R. 207/2010
è resa in
riferimento
all'importo
contrattuale da
stipulare per la
sola cat. OG9
classe I.

83	32218	28/03/2019	02879940845	ALTHEA S.R.L.	Ammesso
84	32219	28/03/2019	03388190831	GAIA COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso
85	32224	28/03/2019	NCFLFA62H24I216D	NUCIFORA ALFIO	Ammesso
86	32240	28/03/2019	04591670825	SMAP SRL	Ammesso

87	32245	28/03/2019	PTRFNC76L08G273Y	PETRUSO FRANCESCO	Escluso l'operatore economico non è in possesso della categoria di lavori OG9 prevista dal punto II.2.1) del bando di gara.
----	-------	------------	------------------	-------------------	---

88	32257	28/03/2019	03307450837	S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L.	Ammesso
89	32279	28/03/2019	03153180835	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	Ammesso
90	32281	28/03/2019	TNNGNN65T09G348V	TONNINO GIOVANNI BATTISTA	Ammesso

91	32285	28/03/2019	00573670882	C.A.E.C. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO SOCIETA' COOPERAT	Ammesso
92	32286	28/03/2019	01432000857	AN.CO S.R.L.	Ammesso
93	32288	28/03/2019	03533141200	FENIX CONS.STABILE SOC. CONSORTILE A R.L	Ammesso
94	32289	28/03/2019	05848900824	G.M.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PETRUSO GIUSEPPE & C.	Ammesso con riserva (deve integrare dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto fideiussore in merito al possesto del titolo abilitativo per la sottoscrizione della cauzione provvisoria
95	32296	28/03/2019	05934590828	GIOVE SERVIZI S.R.L.	Ammesso
96	32302	28/03/2019	02386350819	COGEMAT SRL	Ammesso
97	32304	28/03/2019	01448750669,	LAGAN & ALTEMPS S.R.L.	Ammesso con riserva (deve integrare il DGUE)

Alle ore 14:10, il Presidente sospende la verifica della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti giunta al concorrente n. 97 e da atto che sarà ripresa alle ore 09:00 del giorno 27/05/2019, con la prosecuzione dell'attività di verifica, a partire dal concorrente contrassegnato con il n. 98.

Il Presidente da mandato al segretario verbalizzate di procedere alle comunicazione previste per gli OE esclusi e per il soccorso istruttorio degli OE ammessi con riserva, quindi dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 3 pagine e quanto fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente: Arch. Anna Maria Rizzo

Componente: arch. Girolamo Orlando

Componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello

COMUNE DI PARTINICO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO

CODICE AUSA: 000551834

SEDUTA N° 12

VERBALE DI GARA : CIG: 77739881D8 - "Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda."

L'anno 2019, il giorno 27 del mese di maggio alle ore 09:00 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza Partinico - Borgetto siti alla Viale della Regione, 27 - Partinico, a seguito di comunicazione a tutti i partecipanti tramite la piattaforma "tuttogare" di ASMEL ASSOCIAZIONE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta: Presidente: arch. Anna Maria Rizzo (Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città e Responsabile della C.U.C.); componente: arch. Girolamo Orlando (Responsabile Ufficio Lavori Pubblici); componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello (Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e componente della C.U.C.).

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE.

Il Presidente della seduta di gara, constata che non è presente alcun operatore economico.

La Commissione di Gara da atto del risultato conseguente alla verifica della documentazione richiesta con la nota prot. n. 9337 del 23/05/2019 (soccorso istruttorio):

n°	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
94	32289	28/03/2019 05848900824	G.M.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PETRUSO GIUSEPPE & C.	Ammesso

PRELIMINARMENTE si da atto che i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdì - 29 Marzo 2019 - 14:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 01 Aprile 2019 - 09:00;
- Prosecuzione seconda seduta ore 9:00 del 08/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 15/04/2019.
- Prosecuzione terza seduta ore 9:00 del 17/04/2019;

- Prosecuzione quarta seduta ore 9:00 del 23/04/2019;
- Prosecuzione quinta seduta ore 9:00 del 29/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione sesta seduta ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione settima seduta ore 9:00 del 06/05/2019;
- Prosecuzione ottava seduta ore 9:00 del 08/05/2019;
- Prosecuzione nona seduta ore 9:00 del 13/05/2019;
- Prosecuzione decima seduta ore 9:00 del 15/05/2019;
- Prosecuzione undicesima seduta ore 9:00 del 20/05/2019;
- Prosecuzione dodicesima seduta ore 9:00 del 27/05/2019.

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica prosegue l'attività di valutazione della documentazione amministrativa contenuta all'interno dei plichi virtuali pervenuti ed acquisiti al sistema, trasmessi da parte dei seguenti operatori economici:

Sempre il Presidente, fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, e la Commissione procede alla valutazione della stessa come specificato nell'elenco seguente:

n°	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
98	32306	28/03/2019 01202710867	SARO COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso
99	32307	28/03/2019 01761250859	F.A.E.COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso
100	32308	28/03/2019 PRCFNC77A02A9911	JEMA ARTIGIANA DI PORCASI FRANCESCO	Ammesso
101	32309	28/03/2019 02705510846	DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	Ammesso
102	32310	28/03/2019 02343180812	INTESA VERDE S.R.L.	Ammesso
103	32313	28/03/2019 01652610849	LAVORO SUD S.R.L.	Ammesso
104	32314	28/03/2019 01620800852	CO.ANT. S.R.L.,	Ammesso
105	32315	28/03/2019 02106000843	GEOTEKSRL	Ammesso

106	32316	28/03/2019	03888260829	DAMAR COSTRUZIONI SRL	Ammesso
107	32320	28/03/2019	06211420820	LE.IL COSTRUZIONI SRL	Ammesso
108	32321	28/03/2019	05426330873	CISELT GROUP SRL	Ammesso
109	32322	28/03/2019	02755810849	COGESP SRL UNIPERSONALE	Ammesso
110	32323	28/03/2019	03436640837	KREO CASA GROUP SRL	Ammesso con riserva di integrare la polizza fideiussoria relativa alla cauzione provvisoria in quanto quella prodotta è riferita al altra procedura di affidamento
111	32324	28/03/2019	SCNMRA70T24L603Z	SCONZO MARIO COSTRUZIONI	Ammesso
112	32326	28/03/2019	01848880876	S.C.A.E.S. SRL	Ammesso
113	32327	28/03/2019	VTONTN61M23E974I	VOTI ANTONIO	Ammesso
114	32328	28/03/2019	05840560824	I.CO.SER. S.R.L.	Ammesso
115	32329	28/03/2019	03981790870	S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso
116	32330	28/03/2019	04726470877	SPAMPINATO GROUP S.R.L.	Ammesso
117	32331	28/03/2019	00619560873	F.LLI LASPADA DI GUCCIONE S.E. SAS	Ammesso

Alle ore 14:00, il Presidente sospende la verifica della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti giunta al concorrente n. 117 e da atto che sarà ripresa alle ore 09:00 del giorno 29/05/2019, con la prosecuzione dell'attività di verifica, a partire dal concorrente contrassegnato con il n. 118.


Il Presidente da mandato al segretario verbalizzate di procedere alle comunicazione previste per il soccorso istruttorio degli OE ammessi con riserva, quindi dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 3 pagine e quanto fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:


Il Presidente: Arch. Anna Maria Rizzo



Componente: arch. Girolamo Orlando



Componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello



COMUNE DI PARTINICO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO

CODICE AUSA: 000551834

SEDUTA N° 13

VERBALE DI GARA : CIG: 77739881D8 - "Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda."

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di maggio alle ore 09:00 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza Partinico - Borgetto siti alla Viale della Regione, 27 - Partinico, a seguito di comunicazione a tutti i partecipanti tramite la piattaforma "tuttogare" di ASMEL ASSOCIAZIONE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta: Presidente: arch. Anna Maria Rizzo (Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città e Responsabile della C.U.C.); componente: arch. Girolamo Orlando (Responsabile Ufficio Lavori Pubblici); componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello (Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e componente della C.U.C.).

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE.

Il Presidente della seduta di gara, constatata che non è presente alcun operatore economico.

La Commissione di Gara da atto del risultato conseguente alla verifica della documentazione richiesta con le note prot. n. 7515 del 24/05/2019 e prot. n. 9658 del 28/05/2019 (soccorso istruttorio):

n°	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
16	31828	25/03/2019 05521790823	EDIL S.E.P. SOC. COOP.	Ammesso
110	32323	28/03/2019 03436640837	KREO CASA GROUP SRL	Ammesso

PRELIMINARMENTE si da atto che i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdì - 29 Marzo 2019 - 14:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 01 Aprile 2019 - 09:00;
- Prosecuzione seconda seduta ore 9:00 del 08/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 15/04/2019.
- Prosecuzione terza seduta ore 9:00 del 17/04/2019;

- Prosecuzione quarta seduta ore 9:00 del 23/04/2019;
- Prosecuzione quinta seduta ore 9:00 del 29/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione sesta seduta ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione settima seduta ore 9:00 del 06/05/2019;
- Prosecuzione ottava seduta ore 9:00 del 08/05/2019;
- Prosecuzione nona seduta ore 9:00 del 13/05/2019;
- Prosecuzione decima seduta ore 9:00 del 15/05/2019;
- Prosecuzione undicesima seduta ore 9:00 del 20/05/2019;
- Prosecuzione dodicesima seduta ore 9:00 del 27/05/2019;
- Prosecuzione tredicesima seduta ore 9:00 del 29/05/2019.

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica prosegue l'attività di valutazione della documentazione amministrativa contenuta all'interno dei plichi virtuali pervenuti ed acquisiti al sistema, trasmessi da parte dei seguenti operatori economici:

Sempre il Presidente, fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, e la Commissione procede alla valutazione della stessa come specificato nell'elenco seguente:

n°	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
118	32334	28/03/2019 GDUGTN79D20G348J	GUIDA AGOSTINO	Ammesso
119	32335	28/03/2019 TRPGPP81A07C351G	TRIPOLI GIUSEPPE	Ammesso
120	32336	28/03/2019 05481960879	GRG APPALTI S.R.L.S.	Ammesso
121	32344	29/03/2019 02808730838	FERRARA SRL	Ammesso
122	32347	29/03/2019 06138280828	MARGI SOPRANA MARMI SOCIETÀ COOPERATIVA	Ammesso
123	32348	29/03/2019 01899470841	NUOVI LAVORI S.R.L.	Ammesso
124	32351	29/03/2019 PLLNTN72S05C273X	PELLERITO ANTONIO	Ammesso
125	32353	29/03/2019 01965240789	MI.CO.SRL	Ammesso

126	32355	29/03/2019	01702160852	GEN COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso
127	32358	29/03/2019	05761720720	I.TE.CO.-IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	Ammesso
128	32360	29/03/2019	02706000847	IMPRESALV SRL	Ammesso
129	32361	29/03/2019	02493870840	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso
130	32362	29/03/2019	03099860839	COSMAK SRL	Ammesso
131	32363	29/03/2019	04325130823	CASTAGNA EDIL GROUP S.R.L.	Ammesso
132	32364	29/03/2019	95103750246	CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL	Ammesso
133	32367	29/03/2019	06145550825	KA.VA.PI. COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso
134	32368	29/03/2019	MNGLGM93S70B429F	'I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L	Ammesso
135	32371	29/03/2019	04925840821	OCEANIA RESTAURI SRL	Ammesso

Escluso in quanto l'operatore economico non è in possesso della categoria di lavori OG9 prevista dal punto II.2.1) del bando di gara, ed anziché seguire le specifiche indicate nel predetto punto del bando di gara (RTI, subappalto al 100%), produce

136	32374	29/03/2019	02891090835	AKAB SRL	
-----	-------	------------	-------------	----------	--




dichiarazione
relativa al
possesto dei
requisiti di cui
all'art. 90 lettere
a), b) e c) del
D.P.R. 207/1990
(requisiti per
lavori pubblici di
importo inferiore
a €. 150000).
Inoltre, la
dichiarazione del
possesto dei
requisiti di cui
alla lettera a) del
D.P.R. 207/2010
è resa in
riferimento
all'importo
contrattuale da
stipulare per la
sola cat. OG9
classe I.

137 32375 29/03/2019 04998890877

CRF.F SRL

Ammesso



138 32380 29/03/2019 05489270826

GLOBALGEO S.R.L.

Escluso in
quanto tutta la
documentazione
prodotta è riferita
al altra
procedura di
affidamento

Il Presidente prende atto che in data odierna è pervenuto il riscontro da parte della piattaforma ASMEL in merito alla richiesta di supporto e verifica della causa per l'impossibilità di accedere alla documentazione amministrativa dell'OE n. 56 (verbale n° 9 del 13/05/2019), pertanto, considerato che la "piattaforma" ha comunicato che: *"dopo le opportune verifiche, non si riscontrano errori nell'apertura e nella verifica dei file presenti nella busta amministrativa dell'Operatore Economico n° 56"*.

Ritenuto, quindi che l'impossibilità ad accedere alla documentazione di gara dei predetti OE, sia da addebitare all'attrezzatura hardware e software obsoleta in dotazione dell'Ufficio C.U.C., il Presidente da mandato al segretario verbalizzante di procedere al soccorso istruttorio per l'intera documentazione amministrativa degli OE n° 56 e n° 68 per cui durante la seduta di gara n° 9 del 13/05/2019 non è stato possibile verificare la documentazione amministrativa causa: *errore di verifica firma formato della busta non valido"*



Alle ore 14:15, il Presidente sospende la verifica della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti giunta al concorrente n. 138 e da atto che sarà ripresa alle ore 09:00 del giorno 03/06/2019, con la prosecuzione dell'attività di verifica, a partire dal concorrente contrassegnato con il n. 139.

Il Presidente da mandato al segretario verbalizzate di procedere alle comunicazione previste per gli OE esclusi, ed il soccorso istruttorio degli OE per cui non era stato possibile valutare la documentazione amministrativa, quindi dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 4 pagine e quanto fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:


Il Presidente:

Arch. Anna Maria Rizzo

Componente:

arch. Girolamo Orlando

Componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello



COMUNE DI PARTINICO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO

CODICE AUSA: 000551834

SEDUTA N° 14

VERBALE DI GARA : CIG: 77739881D8 - "Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda."

L'anno 2019, il giorno 03 del mese di giugno alle ore 09:00 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza Partinico - Borgetto siti alla Viale della Regione, 27 - Partinico, a seguito di comunicazione a tutti i partecipanti tramite la piattaforma "tuttogare" di ASMEL ASSOCIAZIONE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta: Presidente: arch. Anna Maria Rizzo (Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città e Responsabile della C.U.C.); componente: arch. Girolamo Orlando (Responsabile Ufficio Lavori Pubblici); componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello (Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e componente della C.U.C.).

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE.

Il Presidente della seduta di gara, constatata che non è presente alcun operatore economico.

La Commissione di Gara da atto del risultato conseguente alla verifica della documentazione richiesta con la nota prot. n. 9923 del 29/05/2019 (soccorso istruttorio):

n°	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
68	32138	28/03/2019 BRGDGI63L01B602X	IMPRESA BURGIO VITO DI BURGIO DIEGO	Ammesso

PRELIMINARMENTE si da atto che i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdì - 29 Marzo 2019 - 14:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 01 Aprile 2019 - 09:00;
- Prosecuzione seconda seduta ore 9:00 del 08/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 15/04/2019.
- Prosecuzione terza seduta ore 9:00 del 17/04/2019;

- Prosecuzione quarta seduta ore 9:00 del 23/04/2019;
- Prosecuzione quinta seduta ore 9:00 del 29/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione sesta seduta ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione settima seduta ore 9:00 del 06/05/2019;
- Prosecuzione ottava seduta ore 9:00 del 08/05/2019;
- Prosecuzione nona seduta ore 9:00 del 13/05/2019;
- Prosecuzione decima seduta ore 9:00 del 15/05/2019;
- Prosecuzione undicesima seduta ore 9:00 del 20/05/2019;
- Prosecuzione dodicesima seduta ore 9:00 del 27/05/2019;
- Prosecuzione tredicesima seduta ore 9:00 del 29/05/2019;
- Prosecuzione quattordicesima seduta ore 9:00 del 03/06/2019.

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica prosegue l'attività di valutazione della documentazione amministrativa contenuta all'interno dei plichi virtuali pervenuti ed acquisiti al sistema, trasmessi da parte dei seguenti operatori economici:

Sempre il Presidente, fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, e la Commissione procede alla valutazione della stessa come specificato nell'elenco seguente:

n°	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
139	32385	29/03/2019 02297570844	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	Ammesso
140	32386	29/03/2019 06157050821	EDILCOMPATTI SRL SEMPLIFICATA "SOCIETA' A SOCIO UNICO"	Ammesso
141	32387	29/03/2019 05436080823	TEK INFRASTRUTTURE SRL	Ammesso
142	32392	29/03/2019 02944570833	PINTO VRACA SRL	Ammesso
143	32393	29/03/2019 02173710811	PAMPALONE S.R.L.	Ammesso
144	32399	29/03/2019 05020990874	C.R.F. COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso
145	32405	29/03/2019 05511190877	APPALTI SERVICE SRLS	Ammesso

146	32409	29/03/2019	01531790853	PROGETTI SAS DI ROBERTO NIGRELLI E C.	Ammesso
147	32417	29/03/2019	04107310825	SPAMPINATO SAS DI SPAMPINATO FELICE ALESSANDRO	Ammesso
148	32432	29/03/2019	02324800842	ZA.RA. S.R.L.	Ammesso
149	32433	29/03/2019	02165790813	A.G.R. S.R.L.	Ammesso
150	32434	29/03/2019	01637330851	CO. GEN. AP. S.R.L.	Ammesso
151	32440	29/03/2019	01663030854	C.S.T. COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso
152	32441	29/03/2019	FRRNGL82M05G273Y	FERRANTE COSTRUZIONI DI FERRANTE ANGELO	Ammesso
153	32444	29/03/2019	02739720841	MACOS SOCIETÀ COOPERATIVA	Ammesso

Alle ore 13:00, il Presidente sospende la verifica della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti giunta al concorrente n. 153 e da atto che sarà ripresa alle ore 09:00 del giorno 05/06/2019, con la prosecuzione dell'attività di verifica, della documentazione richiesta per il soccorso istruttorio.

Il Presidente da mandato al segretario verbalizzate di sollecitare la trasmissione richiesta per il soccorso istruttorio degli OE che non hanno ancora provveduto a trasmetterla, quindi dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 2 pagine e quanto fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente: Arch. Anna Maria Rizzo

Componente: arch. Girolamo Orlando

Componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello

COMUNE DI PARTINICO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO

CODICE AUSA: 000551834

SEDUTA N° 15

VERBALE DI GARA : CIG: 77739881D8 - "Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda."

L'anno 2019, il giorno 05 del mese di giugno alle ore 09:30 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza Partinico - Borgetto siti alla Viale della Regione, 27 - Partinico, a seguito di comunicazione a tutti i partecipanti tramite la piattaforma "tuttogare" di ASMEL ASSOCIAZIONE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta: Presidente: arch. Anna Maria Rizzo (Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città e Responsabile della C.U.C.); componente: arch. Girolamo Orlando (Responsabile Ufficio Lavori Pubblici); componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello (Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e componente della C.U.C.).

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE.

Il Presidente della seduta di gara, constatata che non è presente alcun operatore economico.

La Commissione di Gara da atto del risultato conseguente alla verifica della documentazione richiesta con le note prot. n. 7516 del 24/04/2019 e prot. n. 9336 del 23/05/2019 (soccorso istruttorio):

n°	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
21	31932	26/03/2019 VTLRSR69M19A991R	VITALE COSTRUZIONI	Ammesso
97	32304	28/03/2019 01448750669	LAGAN & ALTEMPS S.R.L.	Ammesso

PRELIMINARMENTE si da atto che i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdì - 29 Marzo 2019 - 14:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 01 Aprile 2019 - 09:00;
- Prosecuzione seconda seduta ore 9:00 del 08/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 15/04/2019.
- Prosecuzione terza seduta ore 9:00 del 17/04/2019;

- Prosecuzione quarta seduta ore 9:00 del 23/04/2019;
- Prosecuzione quinta seduta ore 9:00 del 29/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione sesta seduta ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione settima seduta ore 9:00 del 06/05/2019;
- Prosecuzione ottava seduta ore 9:00 del 08/05/2019;
- Prosecuzione nona seduta ore 9:00 del 13/05/2019;
- Prosecuzione decima seduta ore 9:00 del 15/05/2019;
- Prosecuzione undicesima seduta ore 9:00 del 20/05/2019;
- Prosecuzione dodicesima seduta ore 9:00 del 27/05/2019;
- Prosecuzione tredicesima seduta ore 9:00 del 29/05/2019;
- Prosecuzione quattordicesima seduta ore 9:00 del 03/06/2019;
- Prosecuzione quindicesima seduta ore 9:00 del 05/06/2019

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente, da atto che l'attività di valutazione della documentazione amministrativa contenuta all'interno dei plichi virtuali pervenuti ed acquisiti al sistema, trasmessi da parte dei seguenti operatori economici, è stata ultimata durante la seduta precedente ad eccezione della documentazione del seguente O.E. n° 56 C.M.COSTRUZIONI S.N.C. DI MORREALE GIOVANNI & CIPOLLA DIEGO, per cui con nota prot. n. 9919 del 30/05/2019 è stata richiesta l'integrazione dell'intera documentazione trasmessa per la partecipazione alla gara entro il 10/06/2019, e che ad oggi non ha fatto pervenire quanto richiesto.

il Presidente, da atto:

- che nel corso delle sedute di gara n. 11 e n. 13 sono state esclusi rispettivamente gli operatori economici n° 82 e n° 136, entrambe per la seguente motivazione: *"l'operatore economico non è in possesso della categoria di lavori OG9 prevista dal punto II.2.1) del bando di gara, ed anziché seguire le specifiche indicate nel predetto punto del bando di gara (RTI, subappalto al 100%), produce dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 lettere a), b) e c) del D.P.R. 207/1990 (requisiti per lavori pubblici di importo inferiore a €. 150000). Inoltre, la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del D.P.R. 207/2010 è resa in riferimento all'importo contrattuale da stipulare per la sola cat. OG9 classe I";*
- Che gli Operatori economici n° 82 e n° 136, sono stati informati dell'esclusione, rispettivamente con note prot. n. 9339 del 23/05/2019 e prot. n. 9910 del 30/05/2019;
- Che l'Operatore economico n° 136 Akab s.r.l. in data 03/06/2019 ha fatto pervenire a mezzo PEC richiesta di riammissione alla gara, richiamando per il caso di specie la sentenza del TAR Lombardia Sezione di Brescia n. 859 del 17/09/2018.

La Commissione di gara in virtù della documentazione prodotta dalla ditta Akab s.r.l. ritiene necessario procedere alla riammissione alla gara di entrambe gli Operatori Economici che erano stati erroneamente esclusi nel corso delle sedute di gara n. 11 e n. 13, in quanto entrambe in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 lettere a), b) e c) del D.P.R. 207/1990 per l'esecuzione categoria OG9 classe I, pertanto stabilisce quanto segue:



n°	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
82	32205	28/03/2019 02958900835	NEBRODI IMPIANTI S.R.L.	Ammesso
136	32374	29/03/2019 02891090835	AKAB SRL	Ammesso

Alle ore 10:30, il Presidente sospende la seduta da atto che sarà ripresa alle ore 09:00 del giorno 10/06/2019, con la prosecuzione dell'attività di verifica, della documentazione richiesta per il soccorso istruttorio dell'O.E. n° 56 C.M. COSTRUZIONI S.N.C. DI MORREALE GIOVANNI & CIPOLLA DIEGO, e successiva apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta economica.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 2 pagine e quanto fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente: Arch. Anna Maria Rizzo

Componente: arch. Girolamo Orlando

Componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello

COMUNE DI PARTINICO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO

CODICE AUSA: 000551834

SEDUTA N° 16

VERBALE DI GARA : CIG: 77739881D8 - "Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda."

L'anno 2019, il giorno 10 del mese di giugno alle ore 11:30 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza Partinico - Borgetto siti alla Viale della Regione, 27 - Partinico, a seguito di comunicazione a tutti i partecipanti tramite la piattaforma "tuttogare" di ASMEL ASSOCIAZIONE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta: Presidente: arch. Anna Maria Rizzo (Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città e Responsabile della C.U.C.); componente: arch. Girolamo Orlando (Responsabile Ufficio Lavori Pubblici); componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello (Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e componente della C.U.C.).

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE.

Il Presidente della seduta di gara, constata che non è presente alcun operatore economico.

La Commissione di Gara da atto del risultato conseguente alla verifica della documentazione richiesta con la nota prot. n. 9919 del 30/05/2019 (soccorso istruttorio):

n°	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Esito verifica documentazione
56	32097	27/03/2019 02579130846	C.M.COSTRUZIONI S.N.C. DI MORREALE GIOVANNI & CIPOLLA DIEGO	Ammesso

PRELIMINARMENTE si da atto che i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdì - 29 Marzo 2019 - 14:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 01 Aprile 2019 - 09:00;
- Prosecuzione seconda seduta ore 9:00 del 08/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 15/04/2019.

- Prosecuzione terza seduta ore 9:00 del 17/04/2019;
- Prosecuzione quarta seduta ore 9:00 del 23/04/2019;
- Prosecuzione quinta seduta ore 9:00 del 29/04/2019 rinviata alle ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione sesta seduta ore 9:00 del 30/04/2019;
- Prosecuzione settima seduta ore 9:00 del 06/05/2019;
- Prosecuzione ottava seduta ore 9:00 del 08/05/2019;
- Prosecuzione nona seduta ore 9:00 del 13/05/2019;
- Prosecuzione decima seduta ore 9:00 del 15/05/2019;
- Prosecuzione undicesima seduta ore 9:00 del 20/05/2019;
- Prosecuzione dodicesima seduta ore 9:00 del 27/05/2019;
- Prosecuzione tredicesima seduta ore 9:00 del 29/05/2019;
- Prosecuzione quattordicesima seduta ore 9:00 del 03/06/2019;
- Prosecuzione quindicesima seduta ore 9:00 del 05/06/2019;
- Prosecuzione sedicesima seduta ore 9:00 del 10/06/2019.

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente, da atto che l'attività di valutazione della documentazione amministrativa contenuta all'interno dei plichi virtuali pervenuti ed acquisiti al sistema, trasmessi da parte dei seguenti operatori economici, è stata ultimata in data odierna con la verifica della documentazione trasmessa dell'O.E. n° 56 pervenuta in data 05/06/2019 alle ore 17:42.

Il Presidente da atto altresì che dei 153 Operatori Economici che hanno partecipato alla presente gara soltanto uno è stato escluso (OE n° 138) per le motivazioni di cui al verbale n° 13 del 29/05/2019.

Il Presidente da atto che al momento dell'insediamento la commissione di gara ha provveduto mediante sorteggio eseguito dalla piattaforma telematica, ad individuare il seguente metodo per il calcolo della soglia di anomalia: lettera e dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s,m,i; coefficiente 0,8.

Il Presidente, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti l'offerta economica di ogni singolo O.E. la legge ad alta voce e la stessa viene riportata nell'elenco seguente:

n°	Protocollo		Codice Fiscale	Ragione Sociale	Ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara.
1	30079	07/03/2019	02229680844	ARKEO RESTAURI SRL	35.979
2	30829	15/03/2019	01628010850	FASTEN SRL	37.886
3	30972	18/03/2019	GCLGPR61E17F061Y	GIACALONE GASPARE	38.612
4	30982	18/03/2019	06508300826	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	37.556

5	30992	18/03/2019	CNGGPP58A01E536K	CANGERI GIUSEPPE	37.871
6	31103	19/03/2019	01852570850	GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL	38.071
7	31139	19/03/2019	MMLMRA74B06Z112R	EMMOLO MAURO	40.214
8	31321	21/03/2019	03106950839	QUINTALVI S.R.L.	38.521
9	31506	22/03/2019	03751160825	COSTRUZIONI EDILI DI PULEO VINCENZO & C SNC	37.882
10	31518	22/03/2019	04502870878	GEFA IMPIANTI S.R.L.	39.556
11	31578	22/03/2019	04943590820	OLIVERI & DISALVO S.R.L.	36.667
12	31591	22/03/2019	01670060886	ANGELICO COSTRUZIONI SRL	37.763
13	31736	25/03/2019	05459470828	EUROSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	36.809
14	31746	25/03/2019	CSSGZF72L03D960A	IMPRESA CASSISI IGNAZIO FABRIZIO	38.788
15	31783	25/03/2019	01014210890	APPALTITALIA SRL UNIPERSONALE	39.348
16	31828	25/03/2019	05521790823	EDIL S.E.P. SOC. COOP.	42.546
17	31848	25/03/2019	02488860848	ISOR COSTRUZIONI SRL	38.789
18	31872	25/03/2019	06718210823	AUTOMAZIONI LO VERSO S.R.L.	38.145
19	31873	25/03/2019	06747150826	BARRECA GIUSEPPE S.R.L.S.	33.813
20	31876	25/03/2019	00144390820	PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL	35.250
21	31932	26/03/2019	VTLRSR69M19A991R	VITALE COSTRUZIONI	38.197
22	31937	26/03/2019	CVLSVT72P17C351B	CAVALLI SALVATORE	38.138
23	31947	26/03/2019	CPBGPP79H02A089S	IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE	39.799
24	31966	26/03/2019	MRCSMN72B06F206S	EDILCENTRO DI MARCHETTA SIMONE	39.690
25	31977	26/03/2019	02660610847	LIMBLICI MELANIA	38.516
26	31979	26/03/2019	VLLCGR48A15D514N	VULLO CALOGERO	36.263
27	31980	26/03/2019	03897780825	PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL	35.367
28	31987	26/03/2019	LBRDNC48R10H221B	IMPRESA INDIVIDUALE LABRUNA DOMENICO	38.582
29	31989	26/03/2019	00520140823	SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. SNC	38.868
30	31993	27/03/2019	01204270852	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	38.259
31	31998	27/03/2019	06204340829	I.T. DUEFFE S.R.L.	37.271
32	32000	27/03/2019	PRTRRT77D49E573J	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA	38.715

33	32004	27/03/2019	03138540830	VERTICAL PROJET SRL	39.223
34	32009	27/03/2019	MNTPQL85E06A089Z	MONTANA PASQUALE DOMENICO	35.732
35	32018	27/03/2019	BLLSVT63A19G282X	BELLIA SALVATORE	38.989
36	32019	27/03/2019	02942960838	BCS COSTRUZIONI S.R.L.	39.072
37	32022	27/03/2019	02938040835	ENERGY PLAN S.R.L.	25.187
38	32029	27/03/2019	01984890846	DM COSTRUZIONI SRL	34.768
39	32032	27/03/2019	FRRGPP69M24Z112Q	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO	34.549
40	32037	27/03/2019	RSTGLN80T12A089C	RESTIVO GERLANDO	38.596
41	32038	27/03/2019	02621340815	MARINO ROSARIO S.R.L.	38.513
42	32043	27/03/2019	RZZGTN71A60D514L	HOPER DI RIZZO GAETANA	38.372
43	32046	27/03/2019	01732730856	B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	37.778
44	32049	27/03/2019	01366020855	IET SOCIETÀ COOPERATIVA	38.267
45	32053	27/03/2019	06044391214	CONPAT SCARL	41.213
46	32055	27/03/2019	04484660826	CONSTRUCTA PLUS S.R.L.	39.131
47	32065	27/03/2019	05966670829	S.I.L.C.O.SRL	16.983
48	32066	27/03/2019	01781390842	CONES SRL	38.889
49	32067	27/03/2019	01930510852	GUARNERI SRL	40.139
50	32077	27/03/2019	04965350871	C.G.C. S.R.L.	37.789
51	32079	27/03/2019	02601180843	BPVGROUPSRL	38.206
52	32083	27/03/2019	SRNMHL64M05G273I	SURIANO MICHELANGELO	37.923
53	32086	27/03/2019	01438980854	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	38.212
54	32087	27/03/2019	02775270123	PITAGORA SRL	39.177
55	32088	27/03/2019	00140990409	CONSCOOP CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	34.450
56	32097	27/03/2019	02579130846	C.M.COSTRUZIONI S.N.C. DI MORREALE GIOVANNI & CIPOLLA DIEGO	37.758
57	32104	28/03/2019	02878860838	PEGASO COSTRUZIONI SRL	42.030
58	32110	28/03/2019	RGGGPP34A26H792Q	RIGGI GIUSEPPE	38.131
59	32114	28/03/2019	01246700999	CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE	35.790
60	32115	28/03/2019	06335520828	IMPASTATO EMANUELA	36.613
61	32117	28/03/2019	02613730833	PROJECT SRL	31.146
62	32119	28/03/2019	01550700885	ITALCANTIERI SOCIETA' A	36.217

				RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	
63	32120	28/03/2019	02135460836	LOVERAL S.R.L.	38.595
64	32123	28/03/2019	02478270842	BREDIL S.R.L.	38.545
65	32126	28/03/2019	02343530818	V & V COSTRUZIONI S.R.L.	37.041
66	32133	28/03/2019	04908490875	CONSORZIO STABILE APPALTITALIA	37.711
67	32136	28/03/2019	06712190823	BARONE GIUSEPPE S.R.L.	37.333
68	32138	28/03/2019	BRGDGI63L01B602X	IMPRESA BURGIO VITO DI BURGIO DIEGO	41.632
69	32141	28/03/2019	00092390848	SOC. COOP. COSTRUZIONI SUD	41.238
70	32143	28/03/2019	01909810853	CAPIZZELLO ANTONIO S.R.L. - UNIPERSONALE	38.542
71	32147	28/03/2019	02835300837	PELORITANA APPALTI SRL	38.446
72	32148	28/03/2019	02324790845	GI.ELLE.ESSE SRL	38.835
73	32149	28/03/2019	04713650820	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	37.213
74	32155	28/03/2019	04420130827	B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GAGLIO GIORGIO & C. S.A.S.	38.252
75	32181	28/03/2019	01114980897	IMPRESA CALVO SRL	33.917
76	32182	28/03/2019	01297270850	DUE ESSE COSTRUZIONI S.R.L.	35.818
77	32191	28/03/2019	01654040854	GEODESIA SRL	38.187
78	32196	28/03/2019	NSLSRG93H06A176W	ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO	34.720
79	32198	28/03/2019	FRRPTR81R19G348O	TECNO COSTRUZIONI DI FERRANTE PIETRO	34.000
80	32200	28/03/2019	01406850881	EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE	36.567
81	32203	28/03/2019	05677090820	ELE TECNO SYSTEM SRL	38.953
82	32205	28/03/2019	02958900835	NEBRODI IMPIANTI S.R.L.	40.272
83	32218	28/03/2019	02879940845	ALTHEA S.R.L.	38.891
84	32219	28/03/2019	03388190831	GAIA COSTRUZIONI S.R.L.	37.596
85	32224	28/03/2019	NCFLFA62H24I216D	NUCIFORA ALFIO	39.100
86	32240	28/03/2019	04591670825	SMAP SRL	38.774
87	32245	28/03/2019	PTRFNC76L08G273Y	PETRUSO FRANCESCO	38.575
88	32257	28/03/2019	03307450837	S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L.	39.573
89	32279	28/03/2019	03153180835	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	34.890
90	32281	28/03/2019	TNNGNN65T09G348V	TONNINO GIOVANNI BATTISTA	38.277

91	32285	28/03/2019	00573670882	C.A.E.C. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO SOCIETA' COOPERAT	39.765
92	32286	28/03/2019	01432000857	AN.CO S.R.L.	38.969
93	32288	28/03/2019	03533141200	FENIX CONS.STABILE SOC. CONSORTILE A R.L	38.190
94	32289	28/03/2019	05848900824	G.M.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PETRUSO GIUSEPPE & C.	40.155
95	32296	28/03/2019	05934590828	GIOVE SERVIZI S.R.L.	36.570
96	32302	28/03/2019	02386350819	COGEMAT SRL	38.447
97	32304	28/03/2019	01448750669	LAGAN & ALTEMPS S.R.L.	32.144
98	32306	28/03/2019	01202710867	SARO COSTRUZIONI S.R.L.	37.788
99	32307	28/03/2019	01761250859	F.A.E.COSTRUZIONI S.R.L	38.284
100	32308	28/03/2019	PRCFNC77A02A991I	JEMA ARTIGIANA DI PORCASI FRANCESCO	38.394
101	32309	28/03/2019	02705510846	DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	38.632
102	32310	28/03/2019	02343180812	INTESA VERDE S.R.L.	38.222
103	32313	28/03/2019	01652610849	LAVORO SUD S.R.L.	42.273
104	32314	28/03/2019	01620800852	CO.ANT. S.R.L.,	38.734
105	32315	28/03/2019	02106000843	GEOTEKSRL	39.121
106	32316	28/03/2019	03888260829	DAMAR COSTRUZIONI SRL	35.248
107	32320	28/03/2019	06211420820	LE.IL COSTRUZIONI SRL	38.259
108	32321	28/03/2019	05426330873	CISELT GROUP SRL	36.480
109	32322	28/03/2019	02755810849	COGESP SRL UNIPERSONALE	38.595
110	32323	28/03/2019	03436640837	KREO CASA GROUP SRL	36.586
111	32324	28/03/2019	SCNMRA70T24L603Z	SCONZO MARIO COSTRUZIONI	37.983
112	32326	28/03/2019	01848880876	S.C.A.E.S. SRL	37.600
113	32327	28/03/2019	VTONTN61M23E974I	VOTI ANTONIO	37.697
114	32328	28/03/2019	05840560824	I.CO.SER. S.R.L.	33.434
115	32329	28/03/2019	03981790870	S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.	37.856
116	32330	28/03/2019	04726470877	SPAMPINATO GROUP S.R.L.	37.705
117	32331	28/03/2019	00619560873	F.LLI LASPADA DI GUCCIONE S.E. SAS	32.233
118	32334	28/03/2019	GDUGTN79D20G348J	GUIDA AGOSTINO	32.508
119	32335	28/03/2019	TRPGPP81A07C351G	TRIPOLI GIUSEPPE	38.121
120	32336	28/03/2019	05481960879	GRG APPALTI S.R.L.S.	37.512

121	32344	29/03/2019	02808730838	FERRARA SRL	36.182
122	32347	29/03/2019	06138280828	MARGI SOPRANA MARMI SOCIETÀ COOPERATIVA	36.666
123	32348	29/03/2019	01899470841	NUOVI LAVORI S.R.L.	37.851
124	32351	29/03/2019	PLLNTN72S05C273X	PELLERITO ANTONIO	37.763
125	32353	29/03/2019	01965240789	MI.CO.SRL	35.109
126	32355	29/03/2019	01702160852	GEN COSTRUZIONI S.R.L.	38.513
127	32358	29/03/2019	05761720720	I.TE.CO.-IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	25.832
128	32360	29/03/2019	02706000847	IMPRESALV SRL	38.751
129	32361	29/03/2019	02493870840	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	38.490
130	32362	29/03/2019	03099860839	COSMAK SRL	39.192
131	32363	29/03/2019	04325130823	CASTAGNA EDIL GROUP S.R.L.	19.882
132	32364	29/03/2019	95103750246	CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL	40.000
133	32367	29/03/2019	06145550825	KA.VA.PI. COSTRUZIONI S.R.L.	36.896
134	32368	29/03/2019	MNGLGM93S70B429F	I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.	34.311
135	32371	29/03/2019	04925840821	OCEANIA RESTAURI SRL	38.353
136	32374	29/03/2019	02891090835	AKAB SRL	35.354
137	32375	29/03/2019	04998890877	CRF.F SRL	38.697
138	32380	29/03/2019	05489270826	GLOBALGEO S.R.L. (ESCLUSA)	37.229
139	32385	29/03/2019	02297570844	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	38.211
140	32386	29/03/2019	06157050821	EDILCOMPATTI SRL SEMPLIFICATA "SOCIETÀ' A SOCIO UNICO"	38.623
141	32387	29/03/2019	05436080823	TEK INFRASTRUTTURE SRL	37.333
142	32392	29/03/2019	02944570833	PINTO VRACA SRL	38.552
143	32393	29/03/2019	02173710811	PAMPALONE S.R.L.	38.782
144	32399	29/03/2019	05020990874	C.R.F. COSTRUZIONI S.R.L.	37.911
145	32405	29/03/2019	05511190877	APPALTI SERVICE SRLS	40.211
146	32409	29/03/2019	01531790853	PROGETTI SAS DI ROBERTO NIGRELLI E C.	35.555
147	32417	29/03/2019	04107310825	SPAMPINATO SAS DI SPAMPINATO FELICE ALESSANDRO	34.997
148	32432	29/03/2019	02324800842	ZA.RA. S.R.L.	39.230
149	32433	29/03/2019	02165790813	A.G.R. S.R.L.	38.240

150	32434	29/03/2019	01637330851	CO. GEN. AP. S.R.L.	37.351
151	32440	29/03/2019	01663030854	C.S.T. COSTRUZIONI S.R.L.	37.858
152	32441	29/03/2019	FRRNGL82M05G273Y	FERRANTE COSTRUZIONI DI FERRANTE ANGELO	36.111
153	32444	29/03/2019	02739720841	MACOS SOCIETÀ COOPERATIVA	41.879

Si procede quindi al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2 lettera E) del D.Lgs. n. 50/2016.

Si procede al taglio delle ali superiori ed inferiori pari al 10% delle ditte ammesse arrotondato all'unità superiore (SEDICI), la media aritmetica delle centoventi offerte rimanenti risulta 37,817, si procede alla media aritmetica degli scarti aritmetici delle offerte superiori alla predetta media, che risulta essere pari a 0,717, che moltiplicata per il coefficiente sorteggiato (0,8) risulta essere pari a 0,574.

Sommando le predette medie (37,817 più 0,574), si determina la soglia di anomalia, pari al 38,391% (vedi allegato foglio di calcolo).

Pertanto, l'Operatore Economico che più si avvicina per difetto alla predetta soglia di anomalia è quello identificato col n. 42, Hoper di Rizzo Gaetana. con sede in Favara (AG), Via Giove, 8 - P.I. 02698870843, che ha offerto il ribasso del 38,372% sull'importo posto a base di gara.

Il Presidente del seggio di gara da quanto sopra verbalizzato PROPONE di aggiudicare ai sensi del comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, la gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda, all'impresa Hoper di Rizzo Gaetana. con sede in Favara (AG), Via Giove, 8 - P.I. 02698870843, che ha offerto il ribasso del 38,372% sull'importo posto a base di gara, che più si è avvicinata per difetto alla soglia di anomalia (38,391%).

Si da atto che l'Operatore Economico secondo classificato, identificato con il n° 135 è l'impresa Oceania Restauri s.r.l., con sede in Partinico (PA), che ha offerto il ribasso del 38,353%.


Il Presidente dispone che il presente verbale, ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti, venga pubblicato per sette giorni consecutivi sull'albo pretorio on line del Comune di Partinico nella qualità di Capofila della Centrale di Committenza, nonché, nella qualità di Stazione Appaltante.

Alle ore 14:05, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 7 pagine e quanto fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente:

Arch. Anna Maria Rizzo




Componente:

arch. Girolamo Orlando



Componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello



O.E.	ribasso offerto
1	35,979
2	37,886
3	38,612
4	37,556
5	37,871
6	38,071
7	40,214
8	38,521
9	37,882
10	39,556
11	36,667
12	37,763
13	36,809
14	38,788
15	39,348
16	42,546
17	38,789
18	38,145
19	33,813
20	35,250
21	38,197
22	38,138
23	39,799
24	39,690
25	38,516
26	36,263
27	35,367
28	38,582
29	38,868
30	38,259

ribassi ordine crescente
16,983
19,882
25,187
25,832
31,146
32,144
32,233
32,508
33,434
33,813
33,917
34,000
34,311
34,450
34,549
34,720
34,768
34,890
34,997
35,109
35,248
35,250
35,354
35,367
35,555
35,732
35,790
35,818
35,979
36,111

ala inferiore	
34,768	34,768
34,890	34,890
34,997	34,997
35,109	35,109
35,248	35,248
35,250	35,250
35,354	35,354
35,367	35,367
35,555	35,555
35,732	35,732
35,790	35,790
35,818	35,818
35,979	35,979
36,111	36,111

media
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817

64	38,545
65	37,041
66	37,711
67	37,333
68	41,632
69	41,238
70	38,542
71	38,446
72	38,835
73	37,213
74	38,252
75	33,917
76	35,818
77	38,187
78	34,720
79	34,000
80	36,567
81	38,953
82	40,272
83	38,891
84	37,596
85	39,100
86	38,774
87	38,575
88	39,573
89	34,890
90	38,277
91	39,765
92	38,969
93	38,190
94	40,155
95	36,570
96	38,447

37,858
37,871
37,882
37,886
37,911
37,926
37,983
38,071
38,121
38,131
38,138
38,145
38,187
38,190
38,197
38,206
38,211
38,212
38,222
38,240
38,252
38,259
38,259
38,267
38,277
38,284
38,353
38,372
38,394
38,446
38,447
38,490
38,513

secondo
agg.

37,858
37,871
37,882
37,886
37,911
37,926
37,983
38,071
38,121
38,131
38,138
38,145
38,187
38,190
38,197
38,206
38,211
38,212
38,222
38,240
38,252
38,259
38,259
38,267
38,277
38,284
38,353
38,372
38,394
38,446
38,447
38,490
38,513

37,817	0,041
37,817	0,054
37,817	0,065
37,817	0,069
37,817	0,094
37,817	0,109
37,817	0,166
37,817	0,254
37,817	0,304
37,817	0,314
37,817	0,321
37,817	0,328
37,817	0,370
37,817	0,373
37,817	0,380
37,817	0,389
37,817	0,394
37,817	0,395
37,817	0,405
37,817	0,423
37,817	0,435
37,817	0,442
37,817	0,442
37,817	0,450
37,817	0,460
37,817	0,467
37,817	0,536
37,817	0,555
37,817	0,577
37,817	0,629
37,817	0,630
37,817	0,673
37,817	0,696

97	32,144
98	37,788
99	38,284
100	38,394
101	38,632
102	38,222
103	42,273
104	38,734
105	39,121
106	35,248
107	38,259
108	36,480
109	38,595
110	36,586
111	37,983
112	37,600
113	37,697
114	33,434
115	37,856
116	37,705
117	32,233
118	32,508
119	38,121
120	37,512
121	36,182
122	36,666
123	37,851
124	37,763
125	35,109
126	38,513
127	25,832
128	38,751
129	38,490

38,513
38,516
38,521
38,542
38,545
38,552
38,575
38,582
38,595
38,595
38,596
38,612
38,623
38,632
38,697
38,715
38,734
38,751
38,774
38,782
38,788
38,789
38,835
38,868
38,889
38,891
38,953
38,969
38,989
39,072
39,100
39,121
39,131

38,513
38,516
38,521
38,542
38,545
38,552
38,575
38,582
38,595
38,595
38,596
38,612
38,623
38,632
38,697
38,715
38,734
38,751
38,774
38,782
38,788
38,789
38,835
38,868
38,889
38,891
38,953
38,969
38,989
39,072
39,100
39,121
39,131

38,513
38,516
38,521
38,542
38,545
38,552
38,575
38,582
38,595
38,595
38,596
38,612
38,623
38,632
38,697
38,715
38,734
38,751
38,774
38,782
38,788
38,789
38,835
38,868
38,889
38,891
38,953
38,969
38,989
39,072
39,100
39,121
39,131

37,817	0,696
37,817	0,699
37,817	0,704
37,817	0,725
37,817	0,728
37,817	0,735
37,817	0,758
37,817	0,765
37,817	0,778
37,817	0,778
37,817	0,779
37,817	0,795
37,817	0,806
37,817	0,815
37,817	0,880
37,817	0,898
37,817	0,917
37,817	0,934
37,817	0,957
37,817	0,965
37,817	0,971
37,817	0,972
37,817	1,018
37,817	1,051
37,817	1,072
37,817	1,074
37,817	1,136
37,817	1,152
37,817	1,172
37,817	1,255
37,817	1,283
37,817	1,304
37,817	1,314

130	39,192
131	19,882
132	40,000
133	36,896
134	34,311
135	38,353
136	35,354
137	38,697
139	38,211
140	38,623
141	37,333
142	38,552
143	38,782
144	37,911
145	40,211
146	35,555
147	34,997
148	39,230
149	38,240
150	37,351
151	37,858
152	36,111
153	41,879

secondo

39,177
39,192
39,223
39,230
39,348
39,556
39,573
37,817
39,690
39,765
39,799
40,000
40,139
40,155
40,211
40,214
40,272
41,213
41,238
41,632
41,879
42,030
42,273
42,546

media

39,177
39,192
39,223
39,230
39,348
39,556
39,573

37,817

ala superiore

39,177
39,192
39,223
39,230
39,348
39,556
39,573

scarto medio aritmetico

coefficiente sorteggiato

scarto moltiplicato coeff.

soglia di anomalia

37,817
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817
37,817

0,717

0,8

0,574

38,391