COPIA PER ALBO

COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AMBIENTALI

Determinazioni R.G. N° 434 ***del*** 24-03-2017

OGGETTO:	**Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "piano del re".** **Importo complessivo a base di gara Euro 53.814,06 oltre I.V.A.** **CIG: 6933004FE0** **Presa d'atto del verbale di gara e aggiudicazione provvisoria dei lavori alla ditta Edil Mar s.r.l. società uni personale –(PA) con sede in Via Enrico Berlinguer, 15 - San Cipirello (PA).**
Responsabile del Settore: ing. Giuseppe Gallo	
Responsabile del Procedimento: ing. Armando Piscitello	
Ufficio Proponente: Ufficio Gare	

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 6.4.17

Settore n. 06

Reg. n.° 81 **del** 23-03-2017

COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art.5 L.R. 10/91 propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;

PREMESSO:

- con determinazione del Responsabile del Settore n° 06 n. 130 del 23/12/2016, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento in oggetto l'ing. Armando Piscitello in servizio presso il Settore LL.PP. e Servizi Ambientali;
- che la copertura finanziaria del progetto è prevista al cap. 3150 del bilancio comunale 2016;
- che con deliberazione della G.M. n. 217 del 28/12/2016, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "piano del re", per l'importo complessivo di €. 72.500,00 con il seguente quadro economico di spesa:

A)	**lavorazioni e forniture**	**€. 53.814,06**
	di cui non soggetti a ribasso:	
	a1) per oneri sicurezza inclusi nei lavori: €. 1.798,10;	
	totale lavorazioni e forniture non soggette a ribasso	*€. 52.015,96*
B)	**somme a disposizione dell'Amministrazione**	
	b1) I.V.A. sui lavori al 10%	*€. 5.381,40*
	b2) fornitura attrezzatura canile	*€. 8.881,70*
	b3) I.V.A. su fornitura attrezzatura canile al 22%	*€. 1.953,97*
	b4) incentivo art. 113 D.lgs 50/16	*€. 1.198,74*
	b5) contributo ANAC per gara	*€. 30,00*
	b6) oneri accesso in discarica	*€. 240,13*
	b7) allaccio energia elettrica	*€. 1.000,00*
SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		**€. 18.685,94**
Importo complessivo del progetto		**€. 72.500,00**

DATO ATTO:

- Che con determinazione Reg. n° 141 del 29/12/2016, il responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico autorizzava a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "Piano del Re";
- Che il bando di gara relativo alla procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 9, del Dlgs 50/2016 recepito dalla Regione Siciliana con la legge 12/07/2011 n° 12, veniva: pubblicato:
  - Sull'albo pretorio on line del Comune di Partinico dal giorno 30/12/2016 al giorno 31/01/2017, come richiesto con nota prot. n. 360/LL.PP. e S.A. del 30/12/2016;
  - Sul profilo del Committente (comune di Partinico) in pari data;

CONSIDERATO che entro il termine stabilito dal bando di gara sono regolarmente pervenute n. 116 offerte;

DATO ATTO: Che in data 20 – 21 – 23 – 24 e 27 febbraio 207, la commissione di gara ha proceduto, nell'ordine di protocollo di arrivo, all'apertura dei plichi contenenti le

domande di partecipazione e le relative offerte, valutando la corrispondenza della documentazione prodotta dai concorrenti con quanto richiesto negli atti di gara;

VISTO il verbale con il quale il presidente del seggio di gara propone di aggiudicare ai sensi del comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, la gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a servizi sociali di via Mario Mancuso, all'Impresa Edil Mar s.r.l. società uni personale –(PA) con sede in Via Enrico Berlinguer, 15 - San Cipirello (PA), - P.I. 05974420829, che ha offerto il ribasso del 24,8516% sull'importo posto a base di gara, che più si è avvicinata per difetto alla predetta soglia di anomalia pari al 24,8593%;

DATO ATTO:

- che il verbale di gara è stato trasmesso con nota prot. n. 166/LL.PP.e S.A. del 01/03/2017, per la pubblicazione per sette giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line del Comune di Partinico e sul Profilo della Centrale Unica di Committenza Partinico – Borgetto;
- Che con nota prot. n. 3586 del 01/03/2017 si è provveduto a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, ad informare le ditte identificate coi numeri 27 e 28, interessate dell'esclusione dalla gara (in quanto la cauzione provvisoria non è accompagnata da autenticazione, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, come previsto al punto 5 del disciplinare di gara);
- Che a seguito della comunicazione di esclusione dalla gara, il concorrente identificato col n. 28 (Constructa Plus s.r.l.), ritenendo ingiusta l'esclusione, chiedeva l'applicazione del soccorso istruttorio, senza l'applicazione della sanzione, così come specificato dall'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti, e compiutamente chiarito dall'ANAC con Determinazione n. 1/2015 del 08/01/2015;
- Che entrambe i concorrenti esclusi, hanno prodotto la documentazione necessaria richiesta dal RUP per il soccorso istruttorio della documentazione ritenuta incompleta dalla Commissione di Gara;
- Che a seguito della riammissione in gara dei due concorrenti esclusi la soglia di anomalia ha subito un incremento dal 24,8593% al 24,8840 (vedasi allegato foglio di calcolo), ma la ditta che più si avvicina per difetto continua ad essere la Edil Mar s.r.l. società uni personale –(PA) con sede in Via Enrico Berlinguer, 15 - San Cipirello (PA), - P.I. 05974420829, che ha offerto il ribasso del 24,8516% sull'importo posto a base di gara;

RITENUTO opportuno procedere alla riammissione di entrambe i concorrenti esclusi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 08/2016;

VISTO li D.Lgs. n. 50/2016.;

VISTO il D.P.R n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il Regolamento dei contratti del comune di Partinico;

COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

Per i motivi espressi in narrativa

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1) **Procedere** alla riammissione alla gara dei concorrenti individuati coi numeri 27 e 28 a seguito dell'applicazione del soccorso istruttorio, senza l'applicazione della sanzione, così come specificato dall'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti, e compiutamente chiarito dall'ANAC con Determinazione n. 1/2015 del 08/01/2015;
2) **Dare atto** che a seguito della riammissione dei concorrenti esclusi resta confermata la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara, come si evince dall'allegato foglio di calcolo redatto dal R.U.P., in quanto l'offerta del concorrente individuato dalla Commissione di gara (24,8516%), continua ad essere quella che più si avvicina per difetto alla nuova soglia di anomalia (24,8840%);
3) **Approvare** le risultanze del verbale di gara relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "piano del re", con le opportune modifiche specificate nei precedenti punti 1) e 2);
4) **Aggiudicare provvisoriamente** la gara per l'affidamento dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "piano del re", all'Impresa Edil Mar s.r.l. società uni personale –(PA) con sede in Via Enrico Berlinguer, 15 - San Cipirello (PA), - P.I. 05974420829, che ha offerto il ribasso del 24,8516% sull'importo posto a base di gara, euro 53.814,06, compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso di gara;
5) **Dare atto** che si procederà all'accertamento del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria ed a quella che segue in graduatoria (impresa Edile Stradale Capobianco Giuseppe, con sede in – Palma di Montechiaro (AG)), dei requisiti di carattere generale, mediante il sistema AVCPass ovvero per i dati non disponibili attingendo le informazioni direttamente dagli Enti interessati;
6) **Dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi e per gli effetti de D.Lgs. n. 33/2013 "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

7) **Dare atto** che una volta acquisita la documentazione attestante i requisiti dichiarati in sede di gara, si procederà ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto ed a perfezionare l'impegno di spesa in virtù delle risultanze del verbale di gara.

Partinico, lì 23/03/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Armando Piscitello

COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del Responsabile del procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- l'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 (norme sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano sugli atti gestionali per gli impegni di spesa e per le liquidazioni;
- L'art. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art. 6 della legge 127/97 e l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- L'art. 19 del vigente regolamento organico del Comune di Partinico avente per oggetto le attribuzioni dei Responsabili del Settore;
- La determinazione del Sindaco n. 16 del 31/05/2016, che designa quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali, l'ing. Giuseppe Gallo;

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

Partinico, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E SERVIZI AMBIENTALI
Ing. Giuseppe Gallo

concorrente n°	ribasso % offerto		
1	20,0000		12,2601
2	15,1791		13,1313
3	25,0010		15,1791
4	21,3300		15,1949
5	19,1919		15,6100
6	16,6132		15,6118
7	22,3197		15,6322
8	21,3311		15,7557
9	21,8533		15,8012
10	33,7924		15,8117
11	21,1337		16,0146
12	20,1950		16,1111
13	21,7330		16,4421
14	18,2800		16,5663
15	24,9094		16,6132
16	21,1081		16,6731
17	20,3333		16,7975
18	16,8792		16,8076
19	23,4222		16,8792
20	16,5663		16,9999
21	20,2017		17,1111
22	15,1949		17,2201
23	21,6723		17,5635
24	23,8157		17,5655
25	21,7103		17,7117
26	15,6322		17,7723
27	24,1243		17,8225
28	19,6933		18,0000
29	21,3333		18,0160
30	33,3330		18,1919
31	22,2780		18,2701
32	22,7848		18,2800
33	15,6100		18,5867
34	16,4421		18,7986
35	20,9999		19,1919
36	19,6789		19,2556
37	19,2556		19,2754
38	15,8012		19,2921
39	23,3951		19,3279
40	21,7875		19,5167
41	22,3147		19,6789
42	24,1777		19,6933
43	22,8877		19,7500
44	18,0160		20,0000
45	17,8225		20,0574
46	20,1188		20,1188
47	16,6731		20,1950
48	21,1111		20,2017
49	20,4112		20,2077

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Armando Pisciteli

50	20,8127		20,2250
51	20,0574		20,2713
52	21,8820		20,3333
53	17,7117		20,3644
54	12,2601		20,4112
55	33,1700		20,8127
56	23,8130		20,9999
57	18,7986		21,0711
58	17,1111		21,1081
59	18,0000		21,1111
60	22,1144		21,1170
61	17,7723		21,1337
62	23,2221		21,2521
63	23,2717		21,3300
64	23,7358		21,3311
65	21,4227		21,3333
66	16,7975		21,4227
67	20,3644		21,5318
68	20,2250		21,6723
69	23,0000		21,7103
70	17,5655		21,7330
71	21,7846		21,7586
72	15,7557		21,7846
73	19,3279		21,7875
74	18,1919		21,8078
75	21,2521		21,8533
76	21,0711		21,8820
77	22,1212		22,0308
78	17,5635		22,1144
79	23,7623		22,1212
80	22,0308		22,2222
81	**24,8516**		22,2780
82	20,2713		22,3147
83	13,1313		22,3197
84	24,3330		22,7848
85	19,5167		22,8106
86	24,2000		22,8877
87	23,3712		23,0000
88	16,9999		23,1614
89	21,8078		23,2221
90	23,7258		23,2621
91	18,2701		23,2717
92	17,2201		23,3328
93	21,5318		23,3712
94	15,6118		23,3951
95	23,3328		23,4222
96	16,8076		23,6145
97	19,2754		23,7258
98	22,2222		23,7358
99	18,5867		23,7400

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Armando Pisciotta

100	23,1614		23,7623
101	23,8140		23,8130
102	20,2077		23,8140
103	22,8106		23,8157
104	19,2921		24,1243
105	23,6145		24,1777
106	23,2621		24,2000
107	24,9380		24,3330
108	16,0146		24,3501
109	15,8117		**24,8516**
110	24,3501		24,9094
111	16,1111		24,9380
112	23,7400		25,0010
113	25,2100		25,2100
114	21,7586		33,1700
115	19,7500		33,3330
116	21,1170		33,7924



media	**20,7366**
incremento 20%	**4,1473**
soglia di anomalia	**24,8840**

COMUNE DI PARTINICO

Provincia di Palermo

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PARTINICO BORGETTO

CODICE AUSA N. 0000551834

Ente Appaltante: Comune di Partinico, provincia di Palermo, Piazza Umberto I n. 1 90047 Partinico – Settore LL.PP. e Servizi Ambientali.

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "Piano del Re".

Importo a base d'asta € 53.814,06 compresi oneri per la sicurezza (€. 1.798,10) non soggetti a ribasso.

CIG 6933004FE0.

Termine presentazione offerte 31/01/2017 ore 10:00

Svolgimento gara il 01/02/2017 ore 09:00 presso la sede della C.U.C., in Viale della Regione, 27 - Partinico

---

VERBALE DI GARA n° 1

L'anno **2017** il giorno **20** del mese di **febbraio**, alle ore 09:00 in Partinico e nell'Ufficio della C.U.C. presso il Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali, sito al piano primo dell'edificio comunale di Viale della Regione, 27, aperto al pubblico, si è costituito il Seggio di gara, ai sensi dell'art 11 del vigente regolamento dei contratti per l'espletamento della gara in oggetto mediante procedura aperta, presieduta dal Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali ing. Giuseppe Gallo, ed assistito dal dipendenti comunali geom. Armando Piscitello, con compiti anche di segretario verbalizzante e dalla sig.ra Francesca Emanuele.

PREMESSO

Che con determinazione Reg. n° 141 del 29/12/2016, il responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico autorizzava a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "Piano del Re".

Che il bando di gara relativo alla procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 9, del Dlgs 50/2016 recepito dalla Regione Siciliana con la legge 12/07/2011 n° 12, veniva: pubblicato:

- Sull'albo pretorio on line del Comune di Partinico dal giorno 30/12/2016 al giorno 31/01/2017, come richiesto con nota prot. n. 360/LL.PP. e S.A. del 30/12/2016;

- Sul profilo del Committente (comune di Partinico) in pari data;

Che in data 17/01/2017, è stata pubblicata sul profilo del committente del Comune di Partinico la risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito al punto 5) del disciplinare di gara;

Che in data 01/02/2017, veniva pubblicato sull'albo Pretorio on line e sul profilo del committente l'avviso di rinvio della gara alle ore 09:00 del 20/01/2017, causa il protrarsi delle procedure di di cuna gara precedentemente calendarizzata, giusta richiesta di pubblicazione prot. n. 94/LL.PP. e S.A.

Ciò premesso

IL PRESIDENTE

Alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni di gara relative alla procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, quindi dopo aver prelevato dall'armadio blindato dell'ufficio gare i plichi dove sono stati fino adesso custoditi, alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni di gara relative alla procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, dando atto che come risulta dall'attestazione, rilasciata dall'ufficio protocollo del Comune di Partinico ed allegata al presente verbale sono pervenuti n° 116 (centosedici), tutte le offerte sono pervenute entro i termini previsti dal bando di gara, e tutti i plichi sono regolarmente sigillati ed integri.

la Commissione giudicatrice, prima di procedere all'esame della documentazione contenuta nei plichi, procede al sorteggio del coefficiente di cui alla lettera e dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, quindi predisposti cinque biglietti con i coefficienti 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; inseriti all'interno di sferette di plastica opaca e quindi inserite all'interno di un contenitore trasparente, viene estratto il coefficiente 1,2, si procederà al sorteggio del metodo per il calcolo della soglia di anomalia prima immediatamente prima dell'apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche; si procede quindi alla apertura dei plichi dei concorrenti, seguendo l'ordine cronologico di protocollo di arrivo, e indi all'apertura della busta "A" contenuta all'interno del plico.

Il presidente procede all'esame della documentazione inserita dalle ditte concorrenti all'interno della busta "A" verificando la regolarità formale, confrontandoli con quelli richiesti nel bando di gara e decidendo in conseguenza, l'ammissione o meno, così come riportato a fianco:

N°	DENOMINAZIONE DITTA	ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE
1	Builder s.r.l. Costruzioni Generali – Palermo	Ammessa
2	Sicilia Costruzioni s.r.l. – Partinico (PA)	Ammessa
3	Cipolla Vincenzo Nettezza Urbana – Lav. edile e mat. edile – San Biagio Platani (AG)	Ammessa
4	Opere Generale S.r.l.s. – Caltanissetta (CL)	Ammessa
5	Sgarito Group s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
6	I.R.C. Geom. Gerlando Purpura – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
7	Becam Costruzioni s.r.l. – S.Agata Militello (ME)	Ammessa

8	Ausiliata: Olimpia Costruzioni s.r.l. – Montelepre (PA); Ausiliaria: I.T.G. s.r.l. – Montelepre (PA)	Ammessa
9	Jema Artigiana di Porcasi Francesco – Partinico (PA)	Ammessa
10	KA.VA.PI. Costruzioni s.r.l. – Monreale (PA)	Ammessa
11	Puccio Antonio – Palermo (PA)	Ammessa
12	Impresa Edile Artigiana Palumbo Ottavio – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
13	Benvenuto Antonio s.r.l. uni personale - Caltanissetta (CL)	Ammessa
14	Madonna dei Miracoli Soc. Coop. – Mussomeli (CL)	Ammessa
15	Alvi Costruzioni s.r.l. – Partinico (PA)	Ammessa
16	Billeci Immobiliare s.r.l. – Borgetto (PA)	Ammessa
17	MT Edilizia s.r.l. – Montelepre (PA)	Ammessa
18	Farel Impianti s.r.l. – Agrigento (AG)	Ammessa
19	Essequattro Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
20	Emmolo Mauro Impianti elettrici, Idrici Condizionamento e Gas – Partinico (PA)	Ammessa
21	G.F Costruzioni s.r.l. – San Cipirello (PA)	Ammessa
22	Ausiliata: Impresa Edile Stradale Nigita Infrastrutture - Comiso (RG); Ausiliaria: Patriarca geom. Salvatore	Ammessa
23	Scrazca Antonino – Cammarata (AG)	Ammessa
24	Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo & C. s.n.c. – Bagheria (PA)	Ammessa
25	Di Maggio Filippo – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
26	Camedil Costruzioni s.r.l. – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
27	Costruzioni F.G.M. s.r.l. – Villarosa (EN)	ESCLUSA (in quanto la cauzione provvisoria non è accompagnata da autenticazione, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, come previsto al punto 5 del disciplinare di gara)
28	Constructa Plus s.r.l. – Bagheria (PA)	ESCLUSA (in quanto la cauzione provvisoria non è accompagnata da autenticazione, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, come previsto al punto 5 del disciplinare di gara)
29	E.D. Impianti s.r.l. – Palermo (PA)	Ammessa
30	Florenzo Sas di De Caro G. & Esposito F. – Scafati (SA)	Ammessa

31	D.R.B. Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
32	Frustieri Costruzioni s.r.l. – San Cipirello (PA)	Ammessa
33	AC Anselmo Costruzioni di Anselmo Sergio – Alcamo (TP)	Ammessa
34	Guida Agostino Impresa di Costruzioni Lavori Edili e Stradali – Partinico (PA)	Ammessa

il Presidente sospende la verifica della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti giunta al concorrente n. 34, e da atto che sarà ripresa alle ore 09:00 del giorno 21/02/2017, con la prosecuzione dell'attività di verifica, a partire dal concorrente contrassegnato con il n. 35; i plichi integri, le buste "B" (integre) contenenti le offerte economiche dei concorrenti già verificati, nonché la relativa documentazione, vengono conservati nell'armadio blindato dell'Ufficio Gare.

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 4 pagine fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente: ing. Giuseppe Gallo

Componenti: sig.ra Francesca Emanuele

Componente e segretario verbalizzante: Geom. Armando Piscitello

COMUNE DI PARTINICO

Provincia di Palermo

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PARTINICO BORGETTO

CODICE AUSA N. 0000551834

Ente Appaltante: Comune di Partinico, provincia di Palermo, Piazza Umberto I n. 1 90047 Partinico – Settore LL.PP. e Servizi Ambientali.

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "Piano del Re".

Importo a base d'asta € 53.814,06 compresi oneri per la sicurezza (€. 1.798,10) non soggetti a ribasso.

CIG 6933004FE0.

Termine presentazione offerte 31/01/2017 ore 10:00

Svolgimento gara il 01/02/2017 ore 09:00 presso la sede della C.U.C., in Viale della Regione, 27 - Partinico

---

VERBALE DI GARA n° 2

L'anno **2017** il giorno **21** del mese di **febbraio**, alle ore 09:00 in Partinico e nell'Ufficio della C.U.C. presso il Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali, sito al piano primo dell'edificio comunale di Viale della Regione, 27, aperto al pubblico, si è costituito il Seggio di gara, ai sensi dell'art 11 del vigente regolamento dei contratti per l'espletamento della gara in oggetto mediante procedura aperta, presieduta dal Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali ing. Giuseppe Gallo, ed assistito dal dipendenti comunali geom. Armando Piscitello, con compiti anche di segretario verbalizzante e dalla sig.ra Francesca Emanuele.

PREMESSO

Che con determinazione Reg. n° 141 del 29/12/2016, il responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico autorizzava a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "Piano del Re".

Che il bando di gara relativo alla procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 9, del Dlgs 50/2016 recepito dalla Regione Siciliana con la legge 12/07/2011 n° 12, veniva: pubblicato:

- Sull'albo pretorio on line del Comune di Partinico dal giorno 30/12/2016 al giorno 31/01/2017, come richiesto con nota prot. n. 360/LL.PP. e S.A. del 30/12/2016;

- Sul profilo del Committente (comune di Partinico) in pari data;

Che in data 17/01/2017, è stata pubblicata sul profilo del committente del Comune di Partinico la risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito al punto 5) del disciplinare di gara;

Che in data 01/02/2017, veniva pubblicato sull'albo Pretorio on line e sul profilo del committente l'avviso di rinvio della gara alle ore 09:00 del 20/01/2017, causa il protrarsi delle procedure di di cuna gara precedentemente calendarizzata, giusta richiesta di pubblicazione prot. n. 94/LL.PP. e S.A.

Che in data 20/02/2017, è stata celebrata la prima seduta della gara in oggetto, prima di procedere all'esame della documentazione contenuta nei plichi, si è proceduto al sorteggio del coefficiente di cui alla lettera e dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (coefficiente 1,2), e dopo la verifica della documentazione dei concorrenti fino al n. 34, si è rimandato ad oggi 27/02/2017 l'apertura degli stessi a partire da quello contrassegnato col n. 35

Ciò premesso

IL PRESIDENTE

Alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni di gara relative alla procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, quindi dopo aver prelevato dall'armadio blindato dell'ufficio gare i plichi, la Commissione giudicatrice,; si procede quindi alla apertura dei plichi dei concorrenti, seguendo l'ordine cronologico di protocollo di arrivo, e indi all'apertura della busta "A" contenuta all'interno del plico a partire dal n. 35.

Il presidente procede all'esame della documentazione inserita dalle ditte concorrenti all'interno della busta "A" verificando la regolarità formale, confrontandoli con quelli richiesti nel bando di gara e decidendo in conseguenza, l'ammissione o meno, così come riportato a fianco:

N°	DENOMINAZIONE DITTA	ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE
1	Builder s.r.l. Costruzioni Generali – Palermo	Ammessa
2	Sicilia Costruzioni s.r.l. – Partinico (PA)	Ammessa
3	Cipolla Vincenzo Nettezza Urbana – Lav. edile e mat. edile – San Biagio Platani (AG)	Ammessa
4	Opere Generale S.r.l.s. – Caltanissetta (CL)	Ammessa
5	Sgarito Group s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
6	I.R.C. Geom. Gerlando Purpura – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
7	Becam Costruzioni s.r.l. – S.Agata Militello (ME)	Ammessa
8	Ausiliata: Olimpia Costruzioni s.r.l. – Montelepre (PA); Ausiliaria: I.T.G. s.r.l. – Montelepre (PA)	Ammessa
9	Jema Artigiana di Porcasi Francesco – Partinico (PA)	Ammessa
10	KA.VA.PI. Costruzioni s.r.l. – Monreale (PA)	Ammessa
11	Puccio Antonio – Palermo (PA)	Ammessa
12	Impresa Edile Artigiana Palumbo Ottavio – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa

13	Benvenuto Antonio s.r.l. uni personale - Caltanissetta (CL)	Ammessa
14	Madonna dei Miracoli Soc. Coop. – Mussomeli (CL)	Ammessa
15	Alvi Costruzioni s.r.l. – Partinico (PA)	Ammessa
16	Billeci Immobiliare s.r.l. – Borgetto (PA)	Ammessa
17	MT Edilizia s.r.l. – Montelepre (PA)	Ammessa
18	Farel Impianti s.r.l. – Agrigento (AG)	Ammessa
19	Essequattro Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
20	Emmolo Mauro Impianti elettrici, Idrici Condizionamento e Gas – Partinico (PA)	Ammessa
21	G.F Costruzioni s.r.l. – San Cipirello (PA)	Ammessa
22	Ausiliata: Impresa Edile Stradale Nigita Infrastrutture - Comiso (RG); Ausiliaria: Patriarca geom. Salvatore	Ammessa
23	Sciacca Antonino – Cammarata (AG)	Ammessa
24	Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo & C. s.n.c. – Bagheria (PA)	Ammessa
25	Di Maggio Filippo – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
26	Camedil Costruzioni s.r.l. – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
27	Costruzioni F.G.M. s.r.l. – Villarosa (EN)	ESCLUSA (in quanto la cauzione provvisoria non è accompagnata da autenticazione, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, come previsto al punto 5 del disciplinare di gara)
28	Constructa Plus s.r.l. – Bagheria (PA)	ESCLUSA (in quanto la cauzione provvisoria non è accompagnata da autenticazione, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, come previsto al punto 5 del disciplinare di gara)
29	E.D. Impianti s.r.l. – Palermo (PA)	Ammessa
30	Florenzo Sas di De Caro G. & Esposito F. – Scafati (SA)	Ammessa
31	D.R.B. Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
32	Frustieri Costruzioni s.r.l. – San Cipirello (PA)	Ammessa
33	AC Anselmo Costruzioni di Anselmo Sergio – Alcamo (TP)	Ammessa
34	Guida Agostino Impresa di Costruzioni Lavori Edili e Stradali – Partinico (PA)	Ammessa
35	Capobianco Giuseppe – Palma di Montechiaro (AG)	Ammessa
36	Ausiliata: Sicil Service Soc. Coop. a.r.l. – Mussomeli (CL); Ausiliaria: Caltagirone Mario Ugo Giovanni – Mussomeli (CL)	Ammessa

37	Tecnalibera s.r.l. – Paternò (CT)	Ammessa
38	Itria Società Cooperativa – Favara (AG)	Ammessa
39	Sconzo Mario Costruzioni – Valledolmo (PA)	Ammessa
40	Saro Costruzioni s.r.l. – Pietraperzia (EN)	Ammessa
41	VLG s.r.l. semplificata – Favara (AG)	Ammessa
42	Impresa Edile Stradale geom. Stefano Vaccaro – Favara (AG)	Ammessa
43	CSC s.r.l. semplificata – Favara (AG)	Ammessa
44	Ausiliata: A.G. Costruzioni di Stagno Gaspare – Favara (AG); ausiliaria: CSI Group s.r.l. – Agrigento (AG)	Ammessa con riserva (deve regolarizzare la posizione del PassOE rispetto alla ditta ausiliaria)
45	Gianfurcaro s.r.l. – Ravanusa (AG)	Ammessa
46	Vican Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
47	Vassallo Calogero Impresa Edile e Stradale – Favara (AG)	Ammessa
48	Matina geom. Giovanni – Favara (AG)	Ammessa
49	Impresa Barone Giuseppe – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
50	MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c. – Mussomeli (CL)	Ammessa
51	GR Costruzioni Soc. Coop. – Mussomeli (CL)	Ammessa
52	C.M. Multiservice s.rl. – Mussomeli (CL)	Ammessa
53	Palermo Lavori Globali s.r.l. – San Cataldo (CL)	Ammessa
54	Pegaso soc. coop. a.r.l. Cooperativa di Costruzioni Edili e Stradali – Balestrate (PA)	Ammessa
55	Vitale Costruzioni di Vitale Rosario – Borgetto (PA)	Ammessa
56	Impresa Edile Caminiti Carmelo – Sant'Angelo di Brolo (ME)	Ammessa
57	Impresa Costr. geom. Antinoro Vincenzo D. – Mussomeli (CL)	Ammessa
58	Pia s.r.l.s. – Mussomeli (CL)	Ammessa
59	Caputo Carlo – Bagheria (PA)	Ammessa
60	Impresa Edile Montagno Bozzone Alex – Maniace (CT)	Ammessa
61	Zeus Costruzioni s.r.l. – Vallelunga Pratameno (CL)	Ammessa
62	MC Costruzioni s.r.l. Amm. Unico Ferreri Giovanni – Lercara Friddi (PA)	Ammessa
63	Ausiliata: Edilizia e Impiantistica Vinciullo Appalti s.r.l. – Ucria; (ME); ausiliaria: La Costruenda di Caterino Alfonso e C S.a.s. – San Cipriano D'Aversa (CE)	Ammessa
64	Lavoro Sud s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
65	Impresa Edile – Impiantistica Nebrodi Impianti s.r.l. – Piraino (ME)	Ammessa

il Presidente a seguito della riunione convocata dal Segretario Generale (ore 13:00), sospende la verifica della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti giunta al concorrente n. 65, e da atto che sarà ripresa causa la prosecuzione di una gara precedentemente calendarizzata, alle ore 09:00 del giorno 23/02/2017, con l'attività di verifica, a partire dal concorrente contrassegnato con il n. 66; i plichi integri, le buste "B" (integre) contenenti le offerte

economiche dei concorrenti già verificati, nonché la relativa documentazione, vengono conservati nell'armadio blindato dell'Ufficio Gare.

Alle ore 12:50 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 5 pagine fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente: ing. Giuseppe Gallo

Componenti: sig.ra Francesca Emanuele

Componente e segretario verbalizzante: Geom. Armando Piscitello

- Sul profilo del Committente (comune di Partinico) in pari data;

Che in data 17/01/2017, è stata pubblicata sul profilo del committente del Comune di Partinico la risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito al punto 5) del disciplinare di gara;

Che in data 01/02/2017, veniva pubblicato sull'albo Pretorio on line e sul profilo del committente l'avviso di rinvio della gara alle ore 09:00 del 20/01/2017, causa il protrarsi delle procedure di di cuna gara precedentemente calendarizzata, giusta richiesta di pubblicazione prot. n. 94/LL.PP. e S.A.

Che in data 20/02/2017, è stata celebrata la prima seduta della gara in oggetto, prima di procedere all'esame della documentazione contenuta nei plichi, si è proceduto al sorteggio del coefficiente di cui alla lettera e dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (coefficiente 1,2), e dopo la verifica della documentazione dei concorrenti fino al n. 34, si è rimandato ad oggi 27/02/2017 l'apertura degli stessi a partire da quello contrassegnato col n. 35.

Che in data 21/02/2017, è stata celebrata la seconda seduta della gara in oggetto, e dopo la verifica della documentazione dei concorrenti dal n. 35 fino al n. 65, si è rimandato ad oggi 22/02/2017 l'apertura degli stessi a partire da quello contrassegnato col n. 66

Ciò premesso

IL PRESIDENTE

Alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni di gara relative alla procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, quindi dopo aver prelevato dall'armadio blindato dell'ufficio gare i plichi, la Commissione giudicatrice, procede quindi alla apertura dei plichi dei concorrenti, seguendo l'ordine cronologico di protocollo di arrivo, e indi all'apertura della busta "A" contenuta all'interno del plico a partire dal n. 66.

Il presidente procede all'esame della documentazione inserita dalle ditte concorrenti all'interno della busta "A" verificando la regolarità formale, confrontandoli con quelli richiesti nel bando di gara e decidendo in conseguenza, l'ammissione o meno, così come riportato a fianco:

N°	DENOMINAZIONE DITTA	ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE
1	Builder s.r.l. Costruzioni Generali – Palermo	Ammessa
2	Sicilia Costruzioni s.r.l. – Partinico (PA)	Ammessa
3	Cipolla Vincenzo Nettezza Urbana – Lav. edile e mat. edile – San Biagio Platani (AG)	Ammessa
4	Opere Generale S.r.l.s. – Caltanissetta (CL)	Ammessa
5	Sgarito Group s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
6	I.R.C. Geom. Gerlando Purpura – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
7	Becam Costruzioni s.r.l. – S.Agata Militello (ME)	Ammessa
8	Ausiliata: Olimpia Costruzioni s.r.l. – Montelepre (PA); Ausiliaria: I.T.G. s.r.l. – Montelepre (PA)	Ammessa
9	Jema Artigiana di Porcasi Francesco – Partinico (PA)	Ammessa
10	KA.VA.PI. Costruzioni s.r.l. – Monreale (PA)	Ammessa

COMUNE DI PARTINICO

Provincia di Palermo

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PARTINICO BORGETTO

CODICE AUSA N. 0000551834

Ente Appaltante: Comune di Partinico, provincia di Palermo, Piazza Umberto I n. 1 90047 Partinico – Settore LL.PP. e Servizi Ambientali.

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "Piano del Re".

Importo a base d'asta € 53.814,06 compresi oneri per la sicurezza (€. 1.798,10) non soggetti a ribasso.

CIG 6933004FE0.

Termine presentazione offerte 31/01/2017 ore 10:00

Svolgimento gara il 01/02/2017 ore 09:00 presso la sede della C.U.C., in Viale della Regione, 27 - Partinico

---

VERBALE DI GARA n° 3

L'anno **2017** il giorno **23** del mese di **febbraio**, alle ore 09:00 in Partinico e nell'Ufficio della C.U.C. presso il Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali, sito al piano primo dell'edificio comunale di Viale della Regione, 27, aperto al pubblico, si è costituito il Seggio di gara, ai sensi dell'art 11 del vigente regolamento dei contratti per l'espletamento della gara in oggetto mediante procedura aperta, presieduta dal Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali ing. Giuseppe Gallo, ed assistito dal dipendenti comunali geom. Armando Piscitello, con compiti anche di segretario verbalizzante e dalla sig.ra Francesca Emanuele.

PREMESSO

Che con determinazione Reg. n° 141 del 29/12/2016, il responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico autorizzava a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "Piano del Re".

Che il bando di gara relativo alla procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 9, del Dlgs 50/2016 recepito dalla Regione Siciliana con la legge 12/07/2011 n° 12, veniva: pubblicato:

- Sull'albo pretorio on line del Comune di Partinico dal giorno 30/12/2016 al giorno 31/01/2017, come richiesto con nota prot. n. 360/LL.PP. e S.A. del 30/12/2016;

11	Puccio Antonio – Palermo (PA)	Ammessa
12	Impresa Edile Artigiana Palumbo Ottavio – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
13	Benvenuto Antonio s.r.l. uni personale - Caltanissetta (CL)	Ammessa
14	Madonna dei Miracoli Soc. Coop. – Mussomeli (CL)	Ammessa
15	Alvi Costruzioni s.r.l. – Partinico (PA)	Ammessa
16	Billeci Immobiliare s.r.l. – Borgetto (PA)	Ammessa
17	MT Edilizia s.r.l. – Montelepre (PA)	Ammessa
18	Farel Impianti s.r.l. – Agrigento (AG)	Ammessa
19	Essequattro Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
20	Emmolo Mauro Impianti elettrici, Idrici Condizionamento e Gas – Partinico (PA)	Ammessa
21	G.F Costruzioni s.r.l. – San Cipirello (PA)	Ammessa
22	Ausiliata: Impresa Edile Stradale Nigita Infrastrutture - Comiso (RG); Ausiliaria: Patriarca geom. Salvatore	Ammessa
23	Sciacca Antonino – Cammarata (AG)	Ammessa
24	Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo & C. s.n.c. – Bagheria (PA)	Ammessa
25	Di Maggio Filippo – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
26	Camedil Costruzioni s.r.l. – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
27	Costruzioni F.G.M. s.r.l. – Villarosa (EN)	ESCLUSA (in quanto la cauzione provvisoria non è accompagnata da autenticazione, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, come previsto al punto 5 del disciplinare di gara)
28	Constructa Plus s.r.l. – Bagheria (PA)	ESCLUSA (in quanto la cauzione provvisoria non è accompagnata da autenticazione, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, come previsto al punto 5 del disciplinare di gara)
29	E.D. Impianti s.r.l. – Palermo (PA)	Ammessa
30	Florenzo Sas di De Caro G. & Esposito F. – Scafati (SA)	Ammessa
31	D.R.B. Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
32	Frustieri Costruzioni s.r.l. – San Cipirello (PA)	Ammessa
33	AC Anselmo Costruzioni di Anselmo Sergio – Alcamo (TP)	Ammessa
34	Guida Agostino Impresa di Costruzioni Lavori Edili e Stradali – Partinico (PA)	Ammessa

35	Capobianco Giuseppe – Palma di Montechiaro (AG)	Ammessa
36	Ausiliata: Sicil Service Soc. Coop. a.r.l. – Mussomeli (CL); Ausiliaria: Caltagirone Mario Ugo Giovanni – Mussomeli (CL)	Ammessa
37	Tecnalibera s.r.l. – Paternò (CT)	Ammessa
38	Itria Società Cooperativa – Favara (AG)	Ammessa
39	Sconzo Mario Costruzioni – Valledolmo (PA)	Ammessa
40	Saro Costruzioni s.r.l. – Pietraperzia (EN)	Ammessa
41	VLG s.r.l. semplificata – Favara (AG)	Ammessa
42	Impresa Edile Stradale geom. Stefano Vaccaro – Favara (AG)	Ammessa
43	CSC s.r.l. semplificata – Favara (AG)	Ammessa
44	Ausiliata: A.G. Costruzioni di Stagno Gaspare – Favara (AG); ausiliaria: CSI Group s.r.l. – Agrigento (AG)	Ammessa con riserva (deve regolarizzare la posizione del PassOE rispetto alla ditta ausiliaria)
45	Gianfurcaro s.r.l. – Ravanusa (AG)	Ammessa
46	Vican Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
47	Vassallo Calogero Impresa Edile e Stradale – Favara (AG)	Ammessa
48	Matina geom. Giovanni – Favara (AG)	Ammessa
49	Impresa Barone Giuseppe – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
50	MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c. – Mussomeli (CL)	Ammessa
51	GR Costruzioni Soc. Coop. – Mussomeli (CL)	Ammessa
52	C.M. Multiservice s.rl. – Mussomeli (CL)	Ammessa
53	Palermo Lavori Globali s.r.l. – San Cataldo (CL)	Ammessa
54	Pegaso soc. coop. a.r.l. Cooperativa di Costruzioni Edili e Stradali – Balestrate (PA)	Ammessa
55	Vitale Costruzioni di Vitale Rosario – Borgetto (PA)	Ammessa
56	Impresa Edile Caminiti Carmelo – Sant'Angelo di Brolo (ME)	Ammessa
57	Impresa Costr. geom. Antinoro Vincenzo D. – Mussomeli (CL)	Ammessa
58	Pia s.r.l.s. – Mussomeli (CL)	Ammessa
59	Caputo Carlo – Bagheria (PA)	Ammessa
60	Impresa Edile Montagno Bozzone Alex – Maniace (CT)	Ammessa
61	Zeus Costruzioni s.r.l. – Vallelunga Pratameno (CL)	Ammessa
62	MC Costruzioni s.r.l. Amm. Unico Ferreri Giovanni – Lercara Friddi (PA)	Ammessa
63	Ausiliata: Edilizia e Impiantistica Vinciullo Appalti s.r.l. – Ucria; (ME); ausiliaria: La Costruenda di Caterino Alfonso e C S.a.s. – San Cipriano D'Aversa (CE)	Ammessa
64	Lavoro Sud s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
65	Impresa Edile – Impiantistica Nebrodi Impianti s.r.l. – Piraino (ME)	Ammessa
66	Prom. Edil di Di Stefano Giorgio – Partanna (TP)	Ammessa
67	Tek Infrastrutture s.r.l. – San Cipirello (PA)	ammessa

68	Impresa Edile e Stradale Celestra Gioacchino – Partinico (PA)	Ammessa con riserva (deve produrre PassOE)
69	CO.ED.I.P. – Palermo (PA)	Ammessa
70	Suriano Michelangelo – Borgetto (PA)	Ammessa
71	New Company s.r.l. – San Cipirello (PA)	Ammessa
72	DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi – Alcamo (TP)	Ammessa
73	CRS Costruzioni s.r.l. – Belmonte Mezzagno (PA)	Ammessa
74	Impresa Edile Reale Giuseppe – Partinico (PA)	Ammessa
75	A.G.R. s.r.l. – Valderice (TP)	Ammessa
76	Il Mattone di Pizzo Giacomo S.R.L.S. Unipersonale - Belmonte Mezzagno (PA)	Ammessa
77	Geo Plants s.rl. – Agrigento (AG)	Ammessa
78	Martina Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
79	Ausiliata: Gi.RO.SA. Costruzioni s.r.l. – Partinico (PA) – ausiliaria: Amato Salvatore – Partinico (PA)	Ammessa
80	B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. s.a.s. – Partinico (PA)	Ammessa
81	Edil Mar s.r.l. società uni personale – San Cipirello (PA)	Ammessa
82	Condor s.r.l. – Borgetto (PA)	Ammessa
83	NCostruzioni Candela Nicolò s.r.l. – Fulgatore (TP)	Ammessa
84	Impresa Edile C.G. di Calandra Gianfranco – Borgetto (PA)	Ammessa
85	Marino Rosario s.r.l. società uni personale – Mazara del Vallo(TP)	Ammessa
86	Impresa geom. Giuseppe Zambito Marsala – Favara (AG)	Ammessa
87	Vivai Del Sole di Zizzo Giulia – Marsala (TP)	Ammessa
88	Carchidi Costruzioni s.n.c. di Giordano Rosario & C. – Lercara Friddi (PA)	Ammessa
89	Edil Pittura di Loreto Rao – Cerda (PA)	Ammessa
90	Vilardi Giuseppe – Alcamo (TP)	Ammessa
91	Globalgeo s.r.l. – Montemaggiore Belsito (PA)	Ammessa
92	Impresa Costruzioni La Rocca Angelo – Palma di Montechiaro (AG)	Ammessa
93	LVM s.r.l. – San Biagio Platani (AG)	Ammessa
94	Intesa Verde s.r.l. – Trapani fraz. Marausa (TP)	Ammessa
95	G.O.M. Edilgeneral s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa con riserva (deve produrre integrazione importo polizza fidejussoria per cauzione provvisoria ovvero certificato qualità)

il Presidente sospende la verifica della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti giunta al concorrente n. 95, e da atto che sarà ripresa alle ore 09:00 del giorno 24/02/2017, con l'attività di verifica, a partire dal concorrente contrassegnato con il n. 96; i plichi integri,

le buste "B" (integre) contenenti le offerte economiche dei concorrenti già verificati, nonché la relativa documentazione, vengono conservati nell'armadio blindato dell'Ufficio Gare.

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 6 pagine fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente: ing. Giuseppe Gallo

Componenti: sig.ra Francesca Emanuele

Componente e segretario verbalizzante: Geom. Armando Piscitello

COMUNE DI PARTINICO

Provincia di Palermo

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PARTINICO BORGETTO

CODICE AUSA N. 0000551834

Ente Appaltante: Comune di Partinico, provincia di Palermo, Piazza Umberto I n. 1 90047 Partinico – Settore LL.PP. e Servizi Ambientali.

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "Piano del Re".

Importo a base d'asta € 53.814,06 compresi oneri per la sicurezza (€. 1.798,10) non soggetti a ribasso.

CIG 6933004FE0.

Termine presentazione offerte 31/01/2017 ore 10:00

Svolgimento gara il 01/02/2017 ore 09:00 presso la sede della C.U.C., in Viale della Regione, 27 - Partinico

---

VERBALE DI GARA n° 4

L'anno **2017** il giorno **24** del mese di **febbraio**, alle ore 10:30 in Partinico e nell'Ufficio della C.U.C. presso il Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali, sito al piano primo dell'edificio comunale di Viale della Regione, 27, aperto al pubblico, si è costituito il Seggio di gara, ai sensi dell'art 11 del vigente regolamento dei contratti per l'espletamento della gara in oggetto mediante procedura aperta, presieduta dal Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali ing. Giuseppe Gallo, ed assistito dal dipendenti comunali geom. Armando Piscitello, con compiti anche di segretario verbalizzante e dalla sig.ra Francesca Emanuele.

PREMESSO

Che con determinazione Reg. n° 141 del 29/12/2016, il responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico autorizzava a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "Piano del Re".

Che il bando di gara relativo alla procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 9, del Dlgs 50/2016 recepito dalla Regione Siciliana con la legge 12/07/2011 n° 12, veniva: pubblicato:

- Sull'albo pretorio on line del Comune di Partinico dal giorno 30/12/2016 al giorno 31/01/2017, come richiesto con nota prot. n. 360/LL.PP. e S.A. del 30/12/2016;

- Sul profilo del Committente (comune di Partinico) in pari data;

Che in data 17/01/2017, è stata pubblicata sul profilo del committente del Comune di Partinico la risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito al punto 5) del disciplinare di gara;

Che in data 01/02/2017, veniva pubblicato sull'albo Pretorio on line e sul profilo del committente l'avviso di rinvio della gara alle ore 09:00 del 20/01/2017, causa il protrarsi delle procedure di di cuna gara precedentemente calendarizzata, giusta richiesta di pubblicazione prot. n. 94/LL.PP. e S.A.

Che in data 20/02/2017, è stata celebrata la prima seduta della gara in oggetto, prima di procedere all'esame della documentazione contenuta nei plichi, si è proceduto al sorteggio del coefficiente di cui alla lettera e dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (coefficiente 1,2), e dopo la verifica della documentazione dei concorrenti fino al n. 34, si è rimandato ad oggi 27/02/2017 l'apertura degli stessi a partire da quello contrassegnato col n. 35.

Che in data 21/02/2017, è stata celebrata la seconda seduta della gara in oggetto, e dopo la verifica della documentazione dei concorrenti dal n. 35 fino al n. 65, si è rimandato ad oggi 22/02/2017 l'apertura degli stessi a partire da quello contrassegnato col n. 66.

Che in data 23/02/2017, è stata celebrata la terza seduta della gara in oggetto, e dopo la verifica della documentazione dei concorrenti dal n. 66 fino al n. 95, si è rimandato ad oggi 24/02/2017 l'apertura degli stessi a partire da quello contrassegnato col n. 96.

Ciò premesso

IL PRESIDENTE

Alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni di gara relative alla procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, quindi dopo aver prelevato dall'armadio blindato dell'ufficio gare i plichi, la Commissione giudicatrice, procede quindi alla apertura dei plichi dei concorrenti, seguendo l'ordine cronologico di protocollo di arrivo, e indi all'apertura della busta "A" contenuta all'interno del plico a partire dal n. 66.

Il presidente procede all'esame della documentazione inserita dalle ditte concorrenti all'interno della busta "A" verificando la regolarità formale, confrontandoli con quelli richiesti nel bando di gara e decidendo in conseguenza, l'ammissione o meno, così come riportato a fianco:

N°	DENOMINAZIONE DITTA	ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE
1	Builder s.r.l. Costruzioni Generali – Palermo	Ammessa
2	Sicilia Costruzioni s.r.l. – Partinico (PA)	Ammessa
3	Cipolla Vincenzo Nettezza Urbana – Lav. edile e mat. edile – San Biagio Platani (AG)	Ammessa
4	Opere Generale S.r.l.s. – Caltanissetta (CL)	Ammessa
5	Sgarito Group s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
6	I.R.C. Geom. Gerlando Purpura – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
7	Becam Costruzioni s.r.l. – S.Agata Militello (ME)	Ammessa
8	Ausiliata: Olimpia Costruzioni s.r.l. – Montelepre (PA); Ausiliaria: I.T.G. s.r.l. – Montelepre (PA)	Ammessa

9	Jema Artigiana di Porcasi Francesco – Partinico (PA)	Ammessa
10	KA.VA.PI. Costruzioni s.r.l. – Monreale (PA)	Ammessa
11	Puccio Antonio – Palermo (PA)	Ammessa
12	Impresa Edile Artigiana Palumbo Ottavio – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
13	Benvenuto Antonio s.r.l. uni personale - Caltanissetta (CL)	Ammessa
14	Madonna dei Miracoli Soc. Coop. – Mussomeli (CL)	Ammessa
15	Alvi Costruzioni s.r.l. – Partinico (PA)	Ammessa
16	Billeci Immobiliare s.r.l. – Borgetto (PA)	Ammessa
17	MT Edilizia s.r.l. – Montelepre (PA)	Ammessa
18	Farel Impianti s.r.l. – Agrigento (AG)	Ammessa
19	Essequattro Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
20	Emmolo Mauro Impianti elettrici, Idrici Condizionamento e Gas – Partinico (PA)	Ammessa
21	G.F Costruzioni s.r.l. – San Cipirello (PA)	Ammessa
22	Ausiliata: Impresa Edile Stradale Nigita Infrastrutture - Comiso (RG); Ausiliaria: Patriarca geom. Salvatore	Ammessa
23	Sciacca Antonino – Cammarata (AG)	Ammessa
24	Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo & C. s.n.c. – Bagheria (PA)	Ammessa
25	Di Maggio Filippo – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
26	Camedil Costruzioni s.r.l. – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
27	Costruzioni F.G.M. s.r.l. – Villarosa (EN)	ESCLUSA (in quanto la cauzione provvisoria non è accompagnata da autenticazione, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, come previsto al punto 5 del disciplinare di gara)
28	Constructa Plus s.r.l. – Bagheria (PA)	ESCLUSA (in quanto la cauzione provvisoria non è accompagnata da autenticazione, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, come previsto al punto 5 del disciplinare di gara)
29	E.D. Impianti s.r.l. – Palermo (PA)	Ammessa
30	Florenzo Sas di De Caro G. & Esposito F. – Scafati (SA)	Ammessa
31	D.R.B. Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
32	Frustieri Costruzioni s.r.l. – San Cipirello (PA)	Ammessa

33	AC Anselmo Costruzioni di Anselmo Sergio – Alcamo (TP)	Ammessa
34	Guida Agostino Impresa di Costruzioni Lavori Edili e Stradali – Partinico (PA)	Ammessa
35	Capobianco Giuseppe – Palma di Montechiaro (AG)	Ammessa
36	Ausiliata: Sicil Service Soc. Coop. a.r.l. – Mussomeli (CL); Ausiliaria: Caltagirone Mario Ugo Giovanni – Mussomeli (CL)	Ammessa
37	Tecnalibera s.r.l. – Paternò (CT)	Ammessa
38	Itria Società Cooperativa – Favara (AG)	Ammessa
39	Sconzo Mario Costruzioni – Valledolmo (PA)	Ammessa
40	Saro Costruzioni s.r.l. – Pietraperzia (EN)	Ammessa
41	VLG s.r.l. semplificata – Favara (AG)	Ammessa
42	Impresa Edile Stradale geom. Stefano Vaccaro – Favara (AG)	Ammessa
43	CSC s.r.l. semplificata – Favara (AG)	Ammessa
44	Ausiliata: A.G. Costruzioni di Stagno Gaspare – Favara (AG); ausiliaria: CSI Group s.r.l. – Agrigento (AG)	Ammessa con riserva (deve regolarizzare la posizione del PassOE rispetto alla ditta ausiliaria)
45	Gianfurcaro s.r.l. – Ravanusa (AG)	Ammessa
46	Vican Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
47	Vassallo Calogero Impresa Edile e Stradale – Favara (AG)	Ammessa
48	Matina geom. Giovanni – Favara (AG)	Ammessa
49	Impresa Barone Giuseppe – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
50	MA.VAN. di Caltari Carmelo e Antonello s.n.c. – Mussomeli (CL)	Ammessa
51	GR Costruzioni Soc. Coop. – Mussomeli (CL)	Ammessa
52	C.M. Multiservice s.rl. – Mussomeli (CL)	Ammessa
53	Palermo Lavori Globali s.r.l. – San Cataldo (CL)	Ammessa
54	Pegaso soc. coop. a.r.l. Cooperativa di Costruzioni Edili e Stradali – Balestrate (PA)	Ammessa
55	Vitale Costruzioni di Vitale Rosario – Borgetto (PA)	Ammessa
56	Impresa Edile Caminiti Carmelo – Sant'Angelo di Brolo (ME)	Ammessa
57	Impresa Costr. geom. Antinoro Vincenzo D. – Mussomeli (CL)	Ammessa
58	Pia s.r.l.s. – Mussomeli (CL)	Ammessa
59	Caputo Carlo – Bagheria (PA)	Ammessa
60	Impresa Edile Montagno Bozzone Alex – Maniace (CT)	Ammessa
61	Zeus Costruzioni s.r.l. – Vallelunga Pratameno (CL)	Ammessa
62	MC Costruzioni s.r.l. Amm. Unico Ferreri Giovanni – Lercara Friddi (PA)	Ammessa
63	Ausiliata: Edilizia e Impiantistica Vinciullo Appalti s.r.l. – Ucria; (ME); ausiliaria: La Costruenda di Caterino Alfonso e C S.a.s. – San Cipriano D'Aversa (CE)	Ammessa
64	Lavoro Sud s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
65	Impresa Edile – Impiantistica Nebrodi Impianti s.r.l. – Piraino	Ammessa

	(ME)	
66	Prom. Edil di Di Stefano Giorgio – Partanna (TP)	Ammessa
67	Tek Infrastrutture s.r.l. – San Cipirello (PA)	ammessa
68	Impresa Edile e Stradale Celestra Gioacchino – Partinico (PA)	Ammessa con riserva (deve produrre PassOE)
69	CO.ED.I.P. – Palermo (PA)	Ammessa
70	Suriano Michelangelo – Borgetto (PA)	Ammessa
71	New Company s.r.l. – San Cipirello (PA)	Ammessa
72	DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi – Alcamo (TP)	Ammessa
73	CRS Costruzioni s.r.l. – Belmonte Mezzagno (PA)	Ammessa
74	Impresa Edile Reale Giuseppe – Partinico (PA)	Ammessa
75	A.G.R. s.r.l. – Valderice (TP)	Ammessa
76	Il Mattone di Pizzo Giacomo S.R.L.S. Unipersonale - Belmonte Mezzagno (PA)	Ammessa
77	Geo Plants s.rl. – Agrigento (AG)	Ammessa
78	Martina Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
79	Ausiliata: Gi.RO.SA. Costruzioni s.r.l. – Partinico (PA) – ausiliaria: Amato Salvatore – Partinico (PA)	Ammessa
80	B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. s.a.s. – Partinico (PA)	Ammessa
81	Edil Mar s.r.l. società uni personale – San Cipirello (PA)	Ammessa
82	Condor s.r.l. – Borgetto (PA)	Ammessa
83	NCostruzioni Candela Nicolò s.r.l. – Fulgatore (TP)	Ammessa
84	Impresa Edile C.G. di Calandra Gianfranco – Borgetto (PA)	Ammessa
85	Marino Rosario s.r.l. società uni personale – Mazara del Vallo(TP)	Ammessa
86	Impresa geom. Giuseppe Zambito Marsala – Favara (AG)	Ammessa
87	Vivai Del Sole di Zizzo Giulia – Marsala (TP)	Ammessa
88	Carchidi Costruzioni s.n.c. di Giordano Rosario & C. – Lercara Friddi (PA)	Ammessa
89	Edil Pittura di Loreto Rao – Cerda (PA)	Ammessa
90	Vilardi Giuseppe – Alcamo (TP)	Ammessa
91	Globalgeo s.r.l. – Montemaggiore Belsito (PA)	Ammessa
92	Impresa Costruzioni La Rocca Angelo – Palma di Montechiaro (AG)	Ammessa
93	LVM s.r.l. – San Biagio Platani (AG)	Ammessa
94	Intesa Verde s.r.l. – Trapani fraz. Marausa (TP)	Ammessa
95	G.O.M. Edilgeneral s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa con riserva (deve produrre integrazione importo polizza fidejussoria per cauzione provvisoria ovvero certificato qualità)

96	Geomar di Musumeci Maria Pia – Fiumefreddo di Sicilia (CT)	Ammessa
97	Satipell s.r.l. Unipersonale – Favara (AG)	Ammessa
98	Ca.Ri.Ni. Soc. Coop. – Mussomeli (CL)	Ammessa
99	M.R. Costruzioni s.r.l. – Mussomeli (CL)	Ammessa
100	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. – Mussomeli (CL)	Ammessa
101	Re.Co.Im. s.r.l. – Borgetto (PA)	Ammessa
102	Impresa Edile Brasca Francesco – Partinico (PA)	Ammessa
103	Co.Edi. di Oliveri Fabrizio – Partinico (PA)	Ammessa
104	Sofia Costruzioni s.r.l. – Grotte (AG)	Ammessa
105	Euro Servizi s.r.l. Unipersonale – Partinico (PA)	Ammessa
106	Oceania Restauri s.r.l. – Partinico (PA)	Ammessa
107	GMP Costruzioni s.a.s. di Petruso Giuseppe & C. – Borgetto (PA)	Ammessa
108	Sicil Costruzioni s.n.c. – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
109	GRM Costruzione s.r.l. – Alcamo (TP)	Ammessa
110	Ele Tecno System s.a.s. di Daniele Soffietto & C – Borgetto (PA)	Ammessa
111	World Service Soc. Coop. a R.L. – Calatafimi Segesta (TP)	Ammessa
112	S.M.C. Servizi Manutenzioni e Costruzioni s.r.l. – Palermo (PA)	Ammessa
113	Ausiliata: Quadrifoglio Group s.r.l. – Partinico (PA) – ausiliaria: Consorzio stabile Al.Ma. – Aversa (CE)	Ammessa
114	Impresa Italiano Marco – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
115	Group Delta s.r.l. – Altofonte (PA)	Ammessa
116	Co.Gi.Pa. s.r.l. – Camporeale (PA)	Ammessa

il Presidente conclusa la verifica della documentazione prodotta da tutte le ditte partecipanti, considerato che sono già state trasmesse a mezzo PEC le richieste di regolarizzazione prodotta, sospende la seduta, per consentire l'arrivo della documentazione richiesta, da atto che sarà ripresa alle ore 10:00 del giorno 27/02/2017, con l'attività di verifica, della documentazione integrativa e la successiva apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche dei concorrenti, che ancora integre, vengono riposte assieme alla documentazione visionata nell'armadio blindato dell'Ufficio Gare.

Alle ore 13:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 6 pagine fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente: ing. Giuseppe Gallo

Componenti: sig.ra Francesca Emanuele

Componente e segretario verbalizzante: Geom. Armando Piscitello

- Sul profilo del Committente (comune di Partinico) in pari data;

Che in data 17/01/2017, è stata pubblicata sul profilo del committente del Comune di Partinico la risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito al punto 5) del disciplinare di gara;
Che in data 01/02/2017, veniva pubblicato sull'albo Pretorio on line e sul profilo del committente l'avviso di rinvio della gara alle ore 09:00 del 20/01/2017, causa il protrarsi delle procedure di di cuna gara precedentemente calendarizzata, giusta richiesta di pubblicazione prot. n. 94/LL.PP. e S.A.
Che in data 20/02/2017, è stata celebrata la prima seduta della gara in oggetto, prima di procedere all'esame della documentazione contenuta nei plichi, si è proceduto al sorteggio del coefficiente di cui alla lettera e dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (coefficiente 1,2), e dopo la verifica della documentazione dei concorrenti fino al n. 34, si è rimandato al 21/02/2017 l'apertura degli stessi a partire da quello contrassegnato col n. 35.
Che in data 21/02/2017, è stata celebrata la seconda seduta della gara in oggetto, e dopo la verifica della documentazione dei concorrenti dal n. 35 fino al n. 65, si è rimandato a 23/02/2017 l'apertura degli stessi a partire da quello contrassegnato col n. 66.
Che in data 23/02/2017, è stata celebrata la terza seduta della gara in oggetto, e dopo la verifica della documentazione dei concorrenti dal n. 66 fino al n. 95, si è rimandato al 24/02/2017 l'apertura degli stessi a partire da quello contrassegnato col n. 96.
Che in data 24/02/2017, è stata celebrata la quarta seduta della gara in oggetto, e dopo la verifica della documentazione dei concorrenti dal n. 96 fino al n. 116, si è rimandato ad oggi 27/02/2017 la verifica della documentazione trasmessa dalle ditte concorrenti cui è stato richiesto di regolarizzare la documentazione prodotta e l'apertura delle buste "B" contenenti l'offerta economica.

Ciò premesso

IL PRESIDENTE

Alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni di gara relative alla procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, quindi dopo aver prelevato dall'armadio blindato dell'ufficio gare le buste "B" contenenti le offerte economiche, la Commissione giudicatrice, procede quindi alla verifica della documentazione prodotta a mezzo PEC dalle ditte concorrenti ammesse con riserva.

Il Presidente dopo aver proceduto con l'ausilio dei componenti all'esame della documentazione prodotta dalle 3 ditte concorrenti ammesse con riserva, da atto che hanno tutte prodotto la documentazione richiesta, quindi risultano ammesse, ed aggiorna l'elenco relativo all'esito della documentazione prodotta come di seguito riportato:

N°	DENOMINAZIONE DITTA	ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE
1	Builder s.r.l. Costruzioni Generali – Palermo	Ammessa
2	Sicilia Costruzioni s.r.l. – Partinico (PA)	Ammessa
3	Cipolla Vincenzo Nettezza Urbana – Lav. edile e mat. edile – San Biagio Platani (AG)	Ammessa
4	Opere Generale S.r.l.s. – Caltanissetta (CL)	Ammessa

COMUNE DI PARTINICO

Provincia di Palermo

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PARTINICO BORGETTO

CODICE AUSA N. 0000551834

Ente Appaltante: Comune di Partinico, provincia di Palermo, Piazza Umberto I n. 1 90047 Partinico – Settore LL.PP. e Servizi Ambientali.

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "Piano del Re".
Importo a base d'asta € 53.814,06 compresi oneri per la sicurezza (€. 1.798,10) non soggetti a ribasso.
CIG 6933004FE0.
Termine presentazione offerte 31/01/2017 ore 10:00
Svolgimento gara il 01/02/2017 ore 09:00 presso la sede della C.U.C., in Viale della Regione, 27 - Partinico

VERBALE DI GARA n° 5

L'anno **2017** il giorno **27** del mese di **febbraio**, alle ore 10:45 in Partinico e nell'Ufficio della C.U.C. presso il Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali, sito al piano primo dell'edificio comunale di Viale della Regione, 27, aperto al pubblico, si è costituito il Seggio di gara, ai sensi dell'art 11 del vigente regolamento dei contratti per l'espletamento della gara in oggetto mediante procedura aperta, presieduta dal Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali ing. Giuseppe Gallo, ed assistito dal dipendenti comunali geom. Armando Piscitello, con compiti anche di segretario verbalizzante e dalla sig.ra Francesca Emanuele.

PREMESSO

Che con determinazione Reg. n° 141 del 29/12/2016, il responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico autorizzava a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "Piano del Re".

Che il bando di gara relativo alla procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 9, del Dlgs 50/2016 recepito dalla Regione Siciliana con la legge 12/07/2011 n° 12, veniva: pubblicato:

- Sull'albo pretorio on line del Comune di Partinico dal giorno 30/12/2016 al giorno 31/01/2017, come richiesto con nota prot. n. 360/LL.PP. e S.A. del 30/12/2016;

5	Sgarito Group s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
6	I.R.C. Geom. Gerlando Purpura – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
7	Becam Costruzioni s.r.l. – S.Agata Militello (ME)	Ammessa
8	Ausiliata: Olimpia Costruzioni s.r.l. – Montelepre (PA); Ausiliaria: I.T.G. s.r.l. – Montelepre (PA)	Ammessa
9	Jema Artigiana di Porcasi Francesco – Partinico (PA)	Ammessa
10	KA.VA.PI. Costruzioni s.r.l. – Monreale (PA)	Ammessa
11	Puccio Antonio – Palermo (PA)	Ammessa
12	Impresa Edile Artigiana Palumbo Ottavio – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
13	Benvenuto Antonio s.r.l. uni personale - Caltanissetta (CL)	Ammessa
14	Madonna dei Miracoli Soc. Coop. – Mussomeli (CL)	Ammessa
15	Alvi Costruzioni s.r.l. – Partinico (PA)	Ammessa
16	Billeci Immobiliare s.r.l. – Borgetto (PA)	Ammessa
17	MT Edilizia s.r.l. – Montelepre (PA)	Ammessa
18	Farel Impianti s.r.l. – Agrigento (AG)	Ammessa
19	Essequattro Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
20	Emmolo Mauro Impianti elettrici, Idrici Condizionamento e Gas – Partinico (PA)	Ammessa
21	G.F Costruzioni s.r.l. – San Cipirello (PA)	Ammessa
22	Ausiliata: Impresa Edile Stradale Nigita Infrastrutture - Comiso (RG); Ausiliaria: Patriarca geom. Salvatore	Ammessa
23	Sciacca Antonino – Cammarata (AG)	Ammessa
24	Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo & C. s.n.c. – Bagheria (PA)	Ammessa
25	Di Maggio Filippo – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
26	Camedil Costruzioni s.r.l. – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
27	Costruzioni F.G.M. s.r.l. – Villarosa (EN)	ESCLUSA (in quanto la cauzione provvisoria non è accompagnata da autenticazione, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, come previsto al punto 5 del disciplinare di gara)
28	Constructa Plus s.r.l. – Bagheria (PA)	ESCLUSA (in quanto la cauzione provvisoria non è accompagnata da autenticazione, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, come previsto al punto 5 del disciplinare di gara)

29	E.D. Impianti s.r.l. – Palermo (PA)	Ammessa
30	Florenzo Sas di De Caro G. & Esposito F. – Scafati (SA)	Ammessa
31	D.R.B. Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
32	Frustieri Costruzioni s.r.l. – San Cipirello (PA)	Ammessa
33	AC Anselmo Costruzioni di Anselmo Sergio – Alcamo (TP)	Ammessa
34	Guida Agostino Impresa di Costruzioni Lavori Edili e Stradali – Partinico (PA)	Ammessa
35	Capobianco Giuseppe – Palma di Montechiaro (AG)	Ammessa
36	Ausiliata: Sicil Service Soc. Coop. a.r.l. – Mussomeli (CL); Ausiliaria: Caltagirone Mario Ugo Giovanni – Mussomeli (CL)	Ammessa
37	Tecnalibera s.r.l. – Paternò (CT)	Ammessa
38	Itria Società Cooperativa – Favara (AG)	Ammessa
39	Sconzo Mario Costruzioni – Valledolmo (PA)	Ammessa
40	Saro Costruzioni s.r.l. – Pietraperzia (EN)	Ammessa
41	VLG s.r.l. semplificata – Favara (AG)	Ammessa
42	Impresa Edile Stradale geom. Stefano Vaccaro – Favara (AG)	Ammessa
43	CSC s.r.l. semplificata – Favara (AG)	Ammessa
44	Ausiliata: A.G. Costruzioni di Stagno Gaspare – Favara (AG); ausiliaria: CSI Group s.r.l. – Agrigento (AG)	Ammessa
45	Gianfurcaro s.r.l. – Ravanusa (AG)	Ammessa
46	Vican Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
47	Vassallo Calogero Impresa Edile e Stradale – Favara (AG)	Ammessa
48	Matina geom. Giovanni – Favara (AG)	Ammessa
49	Impresa Barone Giuseppe – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
50	MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c. – Mussomeli (CL)	Ammessa
51	GR Costruzioni Soc. Coop. – Mussomeli (CL)	Ammessa
52	C.M. Multiservice s.rl. – Mussomeli (CL)	Ammessa
53	Palermo Lavori Globali s.r.l. – San Cataldo (CL)	Ammessa
54	Pegaso soc. coop. a.r.l. Cooperativa di Costruzioni Edili e Stradali – Balestrate (PA)	Ammessa
55	Vitale Costruzioni di Vitale Rosario – Borgetto (PA)	Ammessa
56	Impresa Edile Caminiti Carmelo – Sant'Angelo di Brolo (ME)	Ammessa
57	Impresa Costr. geom. Antinoro Vincenzo D. – Mussomeli (CL)	Ammessa
58	Pia s.r.l.s. – Mussomeli (CL)	Ammessa
59	Caputo Carlo – Bagheria (PA)	Ammessa
60	Impresa Edile Montagno Bozzone Alex – Maniace (CT)	Ammessa
61	Zeus Costruzioni s.r.l. – Vallelunga Pratameno (CL)	Ammessa
62	MC Costruzioni s.r.l. Amm. Unico Ferreri Giovanni – Lercara Friddi (PA)	Ammessa
63	Ausiliata: Edilizia e Impiantistica Vinciullo Appalti s.r.l. – Ucria; (ME); ausiliaria: La Costruenda di Caterino Alfonso e C S.a.s. –	Ammessa

	San Cipriano D'Aversa (CE)	
64	Lavoro Sud s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
65	Impresa Edile – Impiantistica Nebrodi Impianti s.r.l. – Piraino (ME)	Ammessa
66	Prom. Edil di Di Stefano Giorgio – Partanna (TP)	Ammessa
67	Tek Infrastrutture s.r.l. – San Cipirello (PA)	ammessa
68	Impresa Edile e Stradale Celestra Gioacchino – Partinico (PA)	Ammessa
69	CO.ED.I.P. – Palermo (PA)	Ammessa
70	Suriano Michelangelo – Borgetto (PA)	Ammessa
71	New Company s.r.l. – San Cipirello (PA)	Ammessa
72	DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi – Alcamo (TP)	Ammessa
73	CRS Costruzioni s.r.l. – Belmonte Mezzagno (PA)	Ammessa
74	Impresa Edile Reale Giuseppe – Partinico (PA)	Ammessa
75	A.G.R. s.r.l. – Valderice (TP)	Ammessa
76	Il Mattone di Pizzo Giacomo S.R.L.S. Unipersonale - Belmonte Mezzagno (PA)	Ammessa
77	Geo Plants s.rl. – Agrigento (AG)	Ammessa
78	Martina Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
79	Ausiliata: Gi.RO.SA. Costruzioni s.r.l. – Partinico (PA) – ausiliaria: Amato Salvatore – Partinico (PA)	Ammessa
80	B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. s.a.s. – Partinico (PA)	Ammessa
81	Edil Mar s.r.l. società uni personale – San Cipirello (PA)	Ammessa
82	Condor s.r.l. – Borgetto (PA)	Ammessa
83	NCostruzioni Candela Nicolò s.r.l. – Fulgatore (TP)	Ammessa
84	Impresa Edile C.G. di Calandra Gianfranco – Borgetto (PA)	Ammessa
85	Marino Rosario s.r.l. società uni personale – Mazara del Vallo(TP)	Ammessa
86	Impresa geom. Giuseppe Zambito Marsala – Favara (AG)	Ammessa
87	Vivai Del Sole di Zizzo Giulia – Marsala (TP)	Ammessa
88	Carchidi Costruzioni s.n.c. di Giordano Rosario & C. – Lercara Friddi (PA)	Ammessa
89	Edil Pittura di Loreto Rao – Cerda (PA)	Ammessa
90	Vilardi Giuseppe – Alcamo (TP)	Ammessa
91	Globalgeo s.r.l. – Montemaggiore Belsito (PA)	Ammessa
92	Impresa Costruzioni La Rocca Angelo – Palma di Montechiaro (AG)	Ammessa
93	LVM s.r.l. – San Biagio Platani (AG)	Ammessa
94	Intesa Verde s.r.l. – Trapani fraz. Marausa (TP)	Ammessa
95	G.O.M. Edilgeneral s.r.l. – Favara (AG)	Ammessa
96	Geomar di Musumeci Maria Pia – Fiumefreddo di Sicilia (CT)	Ammessa
97	Satipell s.r.l. Unipersonale – Favara (AG)	Ammessa

98	Ca.Ri.Ni. Soc. Coop. – Mussomeli (CL)	Ammessa
99	M.R. Costruzioni s.r.l. – Mussomeli (CL)	Ammessa
100	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. – Mussomeli (CL)	Ammessa
101	Re.Co.Im. s.r.l. – Borgetto (PA)	Ammessa
102	Impresa Edile Brasca Francesco – Partinico (PA)	Ammessa
103	Co.Edi. di Oliveri Fabrizio – Partinico (PA)	Ammessa
104	Sofia Costruzioni s.r.l. – Grotte (AG)	Ammessa
105	Euro Servizi s.r.l. Unipersonale – Partinico (PA)	Ammessa
106	Occania Restauri s.r.l. – Partinico (PA)	Ammessa
107	GMP Costruzioni s.a.s. di Petruso Giuseppe & C. – Borgetto (PA)	Ammessa
108	Sicil Costruzioni s.n.c. – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
109	GRM Costruzione s.r.l. – Alcamo (TP)	Ammessa
110	Elc Tecno System s.a.s. di Daniele Soffietto & C – Borgetto (PA)	Ammessa
111	World Service Soc. Coop. a R.L. – Calatafimi Segesta (TP)	Ammessa
112	S.M.C. Servizi Manutenzioni e Costruzioni s.r.l. – Palermo (PA)	Ammessa
113	Ausiliata: Quadrifoglio Group s.r.l. – Partinico (PA) – ausiliaria: Consorzio stabile Al.Ma. – Aversa (CE)	Ammessa
114	Impresa Italiano Marco – San Giuseppe Jato (PA)	Ammessa
115	Group Delta s.r.l. – Altofonte (PA)	Ammessa
116	Co.Gi.Pa. s.r.l. – Camporeale (PA)	Ammessa

Conclusa la verifica della documentazione prodotta dalle ditte concorrenti preliminarmente ammesse, il Presidente da atto che dopo la verifica della documentazione contenuta nella busta "A", e la successiva regolarizzazione della documentazione, risultano in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare di gara 114 concorrenti su 116 (114 concorrenti ammessi, 2 concorrenti esclusi).

La Commissione giudicatrice, prima di procedere all'esame della documentazione contenuta nelle buste "B" - offerta economica, procede al sorteggio di uno dei metodi per la determinazione della soglia di anomalia di cui al comma 2 dell'art 97, del D.Lgs. n. 50/2016, quindi predisposti cinque biglietti con le lettere a); b), c); d), e); inseriti all'interno di sferette di plastica opaca e quindi inserite all'interno di un contenitore trasparente, viene estratta la lettera c), saranno considerate anomale le offerte pari o superiori alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento.

Il Presidente procede all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche di tutte le ditte concorrenti, secondo l'ordine di numerazione e procede alla lettura dei ribassi offerti, così come appresso riportato a fianco di ciascuno:

N°	DENOMINAZIONE DITTA	PERCENTUALE RIBASSO OFFERTA
1	Builder s.r.l. Costruzioni Generali – Palermo	20,0000
2	Sicilia Costruzioni s.r.l. – Partinico (PA)	15,1791

3	Cipolla Vincenzo Nettezza Urbana – Lav. edile e mat. edile – San Biagio Platani (AG)	25,0010
4	Opere Generale S.r.l.s. – Caltanissetta (CL)	21,3300
5	Sgarito Group s.r.l. – Favara (AG)	19,1919
6	I.R.C. Geom. Gerlando Purpura – San Giuseppe Jato (PA)	16,6132
7	Becam Costruzioni s.r.l. – S.Agata Militello (ME)	22,3197
8	Ausiliata: Olimpia Costruzioni s.r.l. – Montelepre (PA); Ausiliaria: I.T.G. s.r.l. – Montelepre (PA)	21,3311
9	Jema Artigiana di Porcasi Francesco – Partinico (PA)	21,8533
10	KA.VA.PI. Costruzioni s.r.l. – Monreale (PA)	33,7924
11	Puccio Antonio – Palermo (PA)	21,1337
12	Impresa Edile Artigiana Palumbo Ottavio – San Giuseppe Jato (PA)	20,1950
13	Benvenuto Antonio s.r.l. uni personale - Caltanissetta (CL)	21,7330
14	Madonna dei Miracoli Soc. Coop. – Mussomeli (CL)	18,2800
15	Alvi Costruzioni s.r.l. – Partinico (PA)	24,9094
16	Billeci Immobiliare s.r.l. – Borgetto (PA)	21,1081
17	MT Edilizia s.r.l. – Montelepre (PA)	20,3333
18	Farel Impianti s.r.l. – Agrigento (AG)	16,8792
19	Essequattro Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	23,4222
20	Emmolo Mauro Impianti elettrici, Idrici Condizionamento e Gas – Partinico (PA)	16,5663
21	G.F Costruzioni s.r.l. – San Cipirello (PA)	20,2017
22	Ausiliata: Impresa Edile Stradale Nigita Infrastrutture - Comiso (RG); Ausiliaria: Patriarca geom. Salvatore	15,1949
23	Scaccia Antonino – Cammarata (AG)	21,6723
24	Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo & C. s.n.c. – Bagheria (PA)	23,8157
25	Di Maggio Filippo – San Giuseppe Jato (PA)	21,7103
26	Camedil Costruzioni s.r.l. – San Giuseppe Jato (PA)	15,6322
27	Costruzioni F.G.M. s.r.l. – Villarosa (EN)	ESCLUSA 24,1243
28	Constructa Plus s.r.l. – Bagheria (PA)	ESCLUSA 19,6933
29	E.D. Impianti s.r.l. – Palermo (PA)	21,3333
30	Florenzo Sas di De Caro G. & Esposito F. – Scafati (SA)	33,3330
31	D.R.B. Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	22,2780
32	Frustieri Costruzioni s.r.l. – San Cipirello (PA)	22,7848
33	AC Anselmo Costruzioni di Anselmo Sergio – Alcamo (TP)	15,6100
34	Guida Agostino Impresa di Costruzioni Lavori Edili e Stradali – Partinico (PA)	16,4421
35	Capobianco Giuseppe – Palma di Montechiaro (AG)	20,9999
36	Ausiliata: Sicil Service Soc. Coop. a.r.l. – Mussomeli (CL); Ausiliaria: Caltagirone Mario Ugo Giovanni – Mussomeli (CL)	19,6789

37	Tecnalibera s.r.l. – Paternò (CT)	19,2556
38	Itria Società Cooperativa – Favara (AG)	15,8012
39	Sconzo Mario Costruzioni – Valledolmo (PA)	23,3951
40	Saro Costruzioni s.r.l. – Pietraperzia (EN)	21,7875
41	VLG s.r.l. semplificata – Favara (AG)	22,3147
42	Impresa Edile Stradale geom. Stefano Vaccaro – Favara (AG)	24,1777
43	CSC s.r.l. semplificata – Favara (AG)	22,8877
44	Ausiliata: A.G. Costruzioni di Stagno Gaspare – Favara (AG); ausiliaria: CSI Group s.r.l. – Agrigento (AG)	18,0160
45	Gianfurcaro s.r.l. – Ravanusa (AG)	17,8225
46	Vican Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	20,1188
47	Vassallo Calogero Impresa Edile e Stradale – Favara (AG)	16,6731
48	Matina geom. Giovanni – Favara (AG)	21,1111
49	Impresa Barone Giuseppe – San Giuseppe Jato (PA)	20,4112
50	MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c. – Mussomeli (CL)	20,8127
51	GR Costruzioni Soc. Coop. – Mussomeli (CL)	20,0574
52	C.M. Multiservice s.r.l. – Mussomeli (CL)	21,8820
53	Palermo Lavori Globali s.r.l. – San Cataldo (CL)	17,7117
54	Pegaso soc. coop. a.r.l. Cooperativa di Costruzioni Edili e Stradali – Balestrate (PA)	12,2601
55	Vitale Costruzioni di Vitale Rosario – Borgetto (PA)	33,1700
56	Impresa Edile Caminiti Carmelo – Sant'Angelo di Brolo (ME)	23,8130
57	Impresa Costr. geom. Antinoro Vincenzo D. – Mussomeli (CL)	18,7986
58	Pia s.r.l.s. – Mussomeli (CL)	17,1111
59	Caputo Carlo – Bagheria (PA)	18,0000
60	Impresa Edile Montagno Bozzone Alex – Maniace (CT)	22,1144
61	Zeus Costruzioni s.r.l. – Vallelunga Pratameno (CL)	17,7723
62	MC Costruzioni s.r.l. Amm. Unico Ferreri Giovanni – Lercara Friddi (PA)	23,2221
63	Ausiliata: Edilizia e Impiantistica Vinciullo Appalti s.r.l. – Ucria; (ME); ausiliaria: La Costruenda di Caterino Alfonso e C S.a.s. – San Cipriano D'Aversa (CE)	23,2717
64	Lavoro Sud s.r.l. – Favara (AG)	23,7358
65	Impresa Edile – Impiantistica Nebrodi Impianti s.r.l. – Piraino (ME)	21,4227
66	Prom. Edil di Di Stefano Giorgio – Partanna (TP)	16,7975
67	Tek Infrastrutture s.r.l. – San Cipirello (PA)	20,3644
68	Impresa Edile e Stradale Celestra Gioacchino – Partinico (PA)	20,2250
69	CO.ED.I.P. – Palermo (PA)	23,0000
70	Suriano Michelangelo – Borgetto (PA)	17,5655
71	New Company s.r.l. – San Cipirello (PA)	21,7846
72	DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi – Alcamo (TP)	15,7557

73	CRS Costruzioni s.r.l. – Belmonte Mezzagno (PA)	19,3279
74	Impresa Edile Reale Giuseppe – Partinico (PA)	18,1919
75	A.G.R. s.r.l. – Valderice (TP)	21,2521
76	Il Mattone di Pizzo Giacomo S.R.L.S. Unipersonale - Belmonte Mezzagno (PA)	21,0711
77	Geo Plants s.rl. – Agrigento (AG)	22,1212
78	Martina Costruzioni s.r.l. – Favara (AG)	17,5635
79	Ausiliata: Gi.RO.SA. Costruzioni s.r.l. – Partinico (PA) – ausiliaria: Amato Salvatore – Partinico (PA)	23,7623
80	B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. s.a.s. – Partinico (PA)	22,0308
81	Edil Mar s.r.l. società uni personale – San Cipirello (PA)	24,8516
82	Condor s.r.l. – Borgetto (PA)	20,2713
83	NCostruzioni Candela Nicolò s.r.l. – Fulgatore (TP)	13,1313
84	Impresa Edile C.G. di Calandra Gianfranco – Borgetto (PA)	24,3330
85	Marino Rosario s.r.l. società uni personale – Mazara del Vallo(TP)	19,5167
86	Impresa geom. Giuseppe Zambito Marsala – Favara (AG)	24,2000
87	Vivai Del Sole di Zizzo Giulia – Marsala (TP)	23,3712
88	Carchidi Costruzioni s.n.c. di Giordano Rosario & C. – Lercara Friddi (PA)	16,9999
89	Edil Pittura di Loreto Rao – Cerda (PA)	21,8078
90	Vilardi Giuseppe – Alcamo (TP)	23,7258
91	Globalgeo s.r.l. – Montemaggiore Belsito (PA)	18,2701
92	Impresa Costruzioni La Rocca Angelo – Palma di Montechiaro (AG)	17,2201
93	LVM s.r.l. – San Biagio Platani (AG)	21,5318
94	Intesa Verde s.r.l. – Trapani fraz. Marausa (TP)	15,6118
95	G.O.M. Edilgeneral s.r.l. – Favara (AG)	23,3328
96	Geomar di Musumeci Maria Pia – Fiumefreddo di Sicilia (CT)	16,8076
97	Satipell s.r.l. Unipersonale – Favara (AG)	19,2754
98	Ca.Ri.Ni. Soc. Coop. – Mussomeli (CL)	22,2222
99	M.R. Costruzioni s.r.l. – Mussomeli (CL)	18,5867
100	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. – Mussomeli (CL)	23,1614
101	Re.Co.Im. s.r.l. – Borgetto (PA)	23,8140
102	Impresa Edile Brasca Francesco – Partinico (PA)	20,2077
103	Co.Edi. di Oliveri Fabrizio – Partinico (PA)	22,8106
104	Sofia Costruzioni s.r.l. – Grotte (AG)	19,2921
105	Euro Servizi s.r.l. Unipersonale – Partinico (PA)	23,6145
106	Oceania Restauri s.r.l. – Partinico (PA)	23,2621
107	GMP Costruzioni s.a.s. di Petruso Giuseppe & C. – Borgetto (PA)	24,9380
108	Sicil Costruzioni s.n.c. – San Giuseppe Jato (PA)	16,0146
109	GRM Costruzione s.r.l. – Alcamo (TP)	15,8117

110	Elc Tecno System s.a.s. di Daniele Soffietto & C – Borgetto (PA)	24,3501
111	World Service Soc. Coop. a R.L. – Calatafimi Segesta (TP)	16,1111
112	S.M.C. Servizi Manutenzioni e Costruzioni s.r.l. – Palermo (PA)	23,7400
113	Ausiliata: Quadrifoglio Group s.r.l. – Partinico (PA) – ausiliaria: Consorzio stabile Al.Ma. – Aversa (CE)	25,2100
114	Impresa Italiano Marco – San Giuseppe Jato (PA)	21,7586
115	Group Delta s.r.l. – Altofonte (PA)	19,7500
116	Co.Gi.Pa. s.r.l. – Camporeale (PA)	21,1170

Si procede quindi al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016.

Si procede al calcolo della media aritmetica delle 114 offerte ammesse che risulta pari 20,7161%, l'incremento del 20% della predetta media è pari a 4,1432%, quindi la soglia di anomalia risulta essere pari a 24,8593% (20,7161%+4,1432%), come da allegato foglio di calcolo.

Pertanto, l'offerta che più si avvicina per difetto alla predetta soglia di anomalia è quella del concorrente identificato col n. 81, Edil Mar s.r.l. società uni personale –(PA) con sede in Via Enrico Berlinguer, 15 - San Cipirello (PA), - P.I. 05974420829, che ha offerto il ribasso del 24,8516% sull'importo posto a base di gara.

Il Presidente del seggio di gara da quanto sopra verbalizzato **PROPONE** di aggiudicare ai sensi del comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, la gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "Piano del Re", all'**Impresa Edil Mar s.r.l. società uni personale –(PA) con sede in Via Enrico Berlinguer, 15 - San Cipirello (PA), - P.I. 05974420829,** che ha offerto il ribasso del 24,8516% sull'importo posto a base di gara, che più si è avvicinata per difetto alla predetta soglia di anomalia pari al 24,8593%.
Si da atto che la ditta seconda classificata è l'impresa Elc Tecno System s.a.s. di Daniele Soffietto & C, con sede in Contrada San Carlo snc – Borgetto (PA), che ha offerto il ribasso del 24,3501%.

Il Presidente dispone che il presente verbale, ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti, venga pubblicato per sette giorni consecutivi sull'albo pretorio on line del Comune di Partinico nella qualità di Capofila della Centrale di Committenza, nonché, nella qualità di Stazione Appaltante.

Alle ore 13:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale, dattiloscritto, di cui si occupano n. 10 pagine fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

Il Presidente: ing. Giuseppe Gallo

Componenti: sig.ra Francesca Emanuele

Componente e segretario verbalizzante: Geom. Armando Piscitello

concorrente n°	ribasso % offerto		ordine crescente
1	20,0000		12,2601
2	15,1791		13,1313
3	25,0010		15,1791
4	21,3300		15,1949
5	19,1919		15,6100
6	16,6132		15,6118
7	22,3197		15,6322
8	21,3311		15,7557
9	21,8533		15,8012
10	33,7924		15,8117
11	21,1337		16,0146
12	20,1950		16,1111
13	21,7330		16,4421
14	18,2800		16,5663
15	24,9094		16,6132
16	21,1081		16,6731
17	20,3333		16,7975
18	16,8792		16,8076
19	23,4222		16,8792
20	16,5663		16,9999
21	20,2017		17,1111
22	15,1949		17,2201
23	21,6723		17,5635
24	23,8157		17,5655
25	21,7103		17,7117
26	15,6322		17,7723
29	21,3333		17,8225
30	33,3330		18,0000
31	22,2780		18,0160
32	22,7848		18,1919
33	15,6100		18,2701
34	16,4421		18,2800
35	20,9999		18,5867
36	19,6789		18,7986
37	19,2556		19,1919
38	15,8012		19,2556
39	23,3951		19,2754
40	21,7875		19,2921
41	22,3147		19,3279
42	24,1777		19,5167
43	22,8877		19,6789
44	18,0160		19,7500
45	17,8225		20,0000
46	20,1188		20,0574
47	16,6731		20,1188
48	21,1111		20,1950
49	20,4112		20,2017
50	20,8127		20,2077
51	20,0574		20,2250

52	21,8820	20,2713
53	17,7117	20,3333
54	12,2601	20,3644
55	33,1700	20,4112
56	23,8130	20,8127
57	18,7986	20,9999
58	17,1111	21,0711
59	18,0000	21,1081
60	22,1144	21,1111
61	17,7723	21,1170
62	23,2221	21,1337
63	23,2717	21,2521
64	23,7358	21,3300
65	21,4227	21,3311
66	16,7975	21,3333
67	20,3644	21,4227
68	20,2250	21,5318
69	23,0000	21,6723
70	17,5655	21,7103
71	21,7846	21,7330
72	15,7557	21,7586
73	19,3279	21,7846
74	18,1919	21,7875
75	21,2521	21,8078
76	21,0711	21,8533
77	22,1212	21,8820
78	17,5635	22,0308
79	23,7623	22,1144
80	22,0308	22,1212
81	24,8516	22,2222
82	20,2713	22,2780
83	13,1313	22,3147
84	24,3330	22,3197
85	19,5167	22,7848
86	24,2000	22,8106
87	23,3712	22,8877
88	16,9999	23,0000
89	21,8078	23,1614
90	23,7258	23,2221
91	18,2701	23,2621
92	17,2201	23,2717
93	21,5318	23,3328
94	15,6118	23,3712
95	23,3328	23,3951
96	16,8076	23,4222
97	19,2754	23,6145
98	22,2222	23,7258
99	18,5867	23,7358
100	23,1614	23,7400
101	23,8140	23,7623

102	20,2077	23,8130
103	22,8106	23,8140
104	19,2921	23,8157
105	23,6145	24,1777
106	23,2621	24,2000
107	24,9380	24,3330
108	16,0146	24,3501
109	15,8117	**24,8516**
110	24,3501	24,9094
111	16,1111	24,9380
112	23,7400	25,0010
113	25,2100	25,2100
114	21,7586	33,1700
115	19,7500	33,3330
116	21,1170	33,7924

media 20,7161

incremento 20% 4,1432

soglia di anomalia 24,8593

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

(1)

AL RESPONSABILE DEL SETTOR[E] LL.PP.

OGGETTO: TRASMISSIONE BUSTE DELLA GARA DEL GIORNO 31-1-17

RELATIVA A LAVORI DI RIPRISTINO DEL CANILE SANITARIO C/DA PIANO DEL RE

IL SOTTOSCRITTO ______ INCARICATO ALLA RICEZIONE E ALLA PROTOCOLLAZIONE DELLE BUSTE DI GARA ATTESTA CHE ALLA DATA ODIERNA SONO PERVENUTE LE SEGUENTI OFFERTE:

DITTA	CITTA'	PROT.	DEL
1) BUILDER S.R.L.	PALERMO	561	5-1-17
2) SICILIA COSTRUZ	PARTINICO	633	16/1/2017
3) PEPOLLA VINCENZO	S. BIAGIO PLATANI	676	17/1/2017
4) OPERE GENERALI	CALTANISSETTA	683	" "
5) SCARITO GROUP	FAVARA	685	" "
6) L.R.C.	S.G. JATO	769	18/1/17
7) BECAM. COSTRUZ	S. Agata Militello (ME)	772	" "
8) IMPR.S. [illegible] COSTR.	[illegible]	818	19/01/17
9) [illegible] ARTIGIANA	PARTINICO	951	23/1/17
10) KA.V.A.PI	MONREALE	1010	" "

I predetti plichi vengono, pertanto, consegnati al Responsabile in indirizzo, il quale dopo averne accertata la loro integrita' firma la presente per ricevuta.

PARTINICO LI' 1-2-17 ORE 10,35

PER RICEVUTA [signature] FIRMA [signature]

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

(2)

AL RESPONSABILE DEL SETTOR[E] LL.PP.

OGGETTO: TRASMISSIONE BUSTE DELLA GARA DEL GIORNO 31-1-2017

RELATIVA A LAVORI DI RIPRISTINO DEL CANILE SANITARIO C/DA PIANO DEL RE

IL SOTTOSCRITTO ______ INCARICATO ALLA RICEZIONE E ALLA PROTOCOLLAZIONE DELLE BUSTE DI GARA ATTESTA CHE ALLA DATA ODIERNA SONO PERVENUTE LE SEGUENTI OFFERTE:

DITTA	CITTA'	PROT.	DEL
1) Reggio Antonino	PALERMO	1013	23/01/17
2) PALUMBO OTTAVIO	S.G. JATO	1018	" "
3) BENVENUTO ANTONIO	CL	1061	24/1/2017
4) MADONNA DEI MIRACOLI	MUSSOMELI (CL)	1092	" "
5) ALVI COSTRUZ	PARTINICO	1136	" "
6) BILLECI IMMOB.	BORGETTO	1137	" "
7) M.T.G. EDILIZIA	MONTELEPRE	1150	" "
8) FARACI IMPIANTI	AGRIGENTO	1184	25/1/17
9) ESSEQUATTRO COSTRUZIONI	FAVARA	1274	26-1-17
10) [illegible] MAURO	PARTINICO	1282	26/01/17

I predetti plichi vengono, pertanto, consegnati al Responsabile in indirizzo, il quale dopo averne accertata la loro integrita' firma la presente per ricevuta.

PARTINICO LI' 1-2-17 ORE 10,35

PER RICEVUTA [signature] FIRMA [signature]

3

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

AL RESPONSABILE DEL SETTOI LL.PP.

OGGETTO: TRASMISSIONE BUSTE DELLA GARA DEL GIORNO 31-1-17

RELATIVA A LAVORI RIPRISTINO CANILE SANITAR. C/DA PIANO DEL RE

IL SOTTOSCRITTO ____________ INCARICATO ALLA RICEZIONE E ALLA PROTOCOLLAZIONE DELLE BUSTE DI GARA ATTESTA CHE ALLA DATA ODIERNA SONO PERVENUTE LE SEGUENTI OFFERTE:

	DITTA	CITTA'	PROT.	DEL
1)	G.F. COSTRUZIONI	SAN CIPIRELLO	1285	26-1-2017
2)	NIGITA INFRASTRUTTURE	COMISO	1286	26-1-17
3)	SCACCIA ANTONINO	CAMMARATA	1287	26-1-17
4)	PULEO VINCENZO	BAGHERIA	1288	26-1-17
5)	DI MAGGIO FILIPPO	SAN GIUSEPPE JATO	1289	26-1-17
6)	CAMEDIL COSTRUZIONI	SAN GIUSEPPE JATO	1290	26-1-17
7)	COSTRUZIONI F.G.M	VILLAROSA	1291	26-1-17
8)	CONSTRUCTA PLUS	BAGHERIA	1292	26-1-17
9)	E.D. IMPIANTI SRL	PALERMO	1293	26-1-17
10)	FLORENZO SAS DI DECARO GENNARO	SCAFATI	1294	26-1-17

I predetti plichi vengono, pertanto, consegnati al Responsabile in indirizzo,il quale dopo averne accertata la loro integrita' firma la presente per ricevuta.

PARTINICO LI' 1-2-17 ORE 10,25

PER RICEVUTA

FIRMA

4

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

AL RESPONSABILE DEL SETTOI LL.PP.

OGGETTO: TRASMISSIONE BUSTE DELLA GARA DEL GIORNO 31-1-17

RELATIVA A LAVORI RIPRISTINO CANILE SANITAR. C/DA PIANO DEL RE

IL SOTTOSCRITTO ____________ INCARICATO ALLA RICEZIONE E ALLA PROTOCOLLAZIONE DELLE BUSTE DI GARA ATTESTA CHE ALLA DATA ODIERNA SONO PERVENUTE LE SEGUENTI OFFERTE:

	DITTA	CITTA'	PROT.	DEL
1)	D.R.B. COSTRUZIONI	FAVARA	1296	26-1-2017
2)	FAUSTIERI COSTRUZIONI	SAN CIPIRELLO	1315	26-1-2017
3)	ANASTASIO COSTRUZ. DI ANASTASIO SERGIO	ALCAMO	1337	26/01/2017
4)	Guida Agostino	Partinico	1339	27/1/2017
5)	Capobianco Giuseppe	Palma di Montechiaro	1340	" "
6)	Sicil Service / Cartagine Mario	Misilmeri	1341	" "
7)	Tecno Libera	Paternò	1342	" "
8)	Stria società coop.	Favara	1343	" "
9)	Scozzo Mario Cost.	Valledolmo	1344	" "
10)	Saro Costruzioni srl	Pietraperzia	1345	" "

I predetti plichi vengono, pertanto, consegnati al Responsabile in indirizzo,il quale dopo averne accertata la loro integrita' firma la presente per ricevuta.

PARTINICO LI' 1-2-17 ORE 10,25

PER RICEVUTA

FIRMA

COMUNE DI PARTINICO

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

5

AL RESPONSABILE DEL SETTO. LLPP

OGGETTO: TRASMISSIONE BUSTE DELLA GARA DEL GIORNO 31/1/2017

RELATIVA A CANILE

IL SOTTOSCRITTO ____________ INCARICATO ALLA RICEZIONE E ALLA PROTOCOLLAZIONE DELLE BUSTE DI GARA ATTESTA CHE ALLA DATA ODIERNA SONO PERVENUTE LE SEGUENTI OFFERTE:

	DITTA	CITTA'	PROT.	DEL
1)	VLG SRL	Favara	1346	27/1/2017
2)	Vaccaro Stefano	" "	1347	" "
3)	CSC SRL	" "	1348	" "
4)	A.G. Costruzioni Stagno Gaspare	Favara	1349	" "
5)	Gianfrancesco SRL	Ravanusa	1350	" "
6)	VICAN costruzioni	Favara	1351	" "
7)	Vassallo Calogero	" "	1352	" "
8)	Matina Giovanni	"	1353	" "
9)	Barone Giuseppe	S. Giuseppe Jato	1354	" "
10)	MA.VAM.	MUSSOMELI (CL)	1377	27/1/17

I predetti plichi vengono, pertanto, consegnati al Responsabile in indirizzo,il quale dopo averne accertata la loro integrita' firma la presente per ricevuta.

PARTINICO LI' 1-2-17 ORE 10,25

PER RICEVUTA

FIRMA

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

6

AL RESPONSABILE DEL SETTOI LLPP

OGGETTO: TRASMISSIONE BUSTE DELLA GARA DEL GIORNO 31-1-2017

RELATIVA A LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI DI FORZA MAGGIORE DEL CANILE SANITARIO DI C/DA PIANO DEL RE

IL SOTTOSCRITTO ____________ INCARICATO ALLA RICEZIONE E ALLA PROTOCOLLAZIONE DELLE BUSTE DI GARA ATTESTA CHE ALLA DATA ODIERNA SONO PERVENUTE LE SEGUENTI OFFERTE:

	DITTA	CITTA'	PROT.	DEL
1)	CR COSTRUZ.	MUSSOMELI	1379	27/1/2017
2)	C.M. MULTISERVICE	" "	1380	" "
3)	PALERMO LAVORI EDILI	S. CATALDO (CL)	1382	" "
4)	PEGASO	BALESTRATE	1383	" "
5)	VITALE COSTRUZ.	BORGETTO	1384	" "
6)	CAMMILITI CARMELO	SANT'ANGELO DI BROLO	1386	" "
7)	ANTINORO VINCENZO	MUSSOMELI	1387	" "
8)	PIA S.R.L.S.	" "	1388	" "
9)	CAPUTO CARLO	BAGHERIA (PA)	1389	" "
10)	Montagno Bozzone Alex	Maniace	1420	30/1/17

I predetti plichi vengono, pertanto, consegnati al Responsabile in indirizzo,il quale dopo averne accertata la loro integrita' firma la presente per ricevuta.

PARTINICO LI' 1-2-17 ORE 10,25

FIRMA

PER RICEVUTA

7

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

AL RESPONSABILE DEL SETTOI LL.PP.

OGGETTO: TRASMISSIONE BUSTE DELLA GARA DEL GIORNO 31/1/17

RELATIVA A Lavori ripristino Canile sanitario

IL SOTTOSCRITTO ____________ INCARICATO ALLA RICEZIONE E ALLA PROTOCOLLAZIONE DELLE BUSTE DI GARA ATTESTA CHE ALLA DATA ODIERNA SONO PERVENUTE LE SEGUENTI OFFERTE:

	DITTA	CITTA'	PROT.	DEL
61)	Feus Costruzioni SRL	Valledolmo	1421	30/1/2017
62)	MC Costruzioni SRL	Sercaro Friddi	1422	〃 〃
63)	Vinciullo Appalti srl	Vena	1423	〃 〃
64)	Lavora Sud	Favara	1424	〃 〃
65)	Nebrodi Impianti srl	Pirarno	1425	〃 〃
66)	Di Stefano Giorgio	Partanna	1426	〃 〃
67)	Tek Infrastrutture	S. Cipirello		1427	〃 〃
68)	PELESTRA GIOACCHINO	PARTINICO	1428	〃 〃
69)	PO.ED.I.P.		1433	〃 〃
70)	SURIANO MICHELANGELO	BORGETTO	1446	〃 〃

I predetti plichi vengono, pertanto, consegnati al Responsabile in indirizzo, il quale dopo averne accertata la loro integrita' firma la presente per ricevuta.

PARTINICO LI' 1-2-17 ORE 10,25

FIRMA

PER RICEVUTA

8

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

AL RESPONSABILE DEL SETTOI LLPP

OGGETTO: TRASMISSIONE BUSTE DELLA GARA DEL GIORNO 31/1/17

RELATIVA A LAVORI DI RIPRISTINO CANILE SANITARIO

IL SOTTOSCRITTO ____________ INCARICATO ALLA RICEZIONE E ALLA PROTOCOLLAZIONE DELLE BUSTE DI GARA ATTESTA CHE ALLA DATA ODIERNA SONO PERVENUTE LE SEGUENTI OFFERTE:

	DITTA	CITTA'	PROT.	DEL
71)	NEW COMPANY	S. CIPIRELLO	1447	30/1/2017
72)	DI.BI.GA.	ALCAMO	1448	〃 〃
73)	CRS COSTRUZ.	BELM. MEZZAGNO	1450	〃 〃
74)	REALE GIUSEPPE	PARTINICO	1451	〃 〃
75)	A.G.R.	VALDERICE	1453	〃 〃
76)	IL MATTONE	B. MEZZAGNO	1455	〃 〃
77)	GEO PLANTS	AGRIGENTO	1457	〃 〃
78)	MARTINA COSTRUZIONI	FAVARA (AG)	1459	〃 〃
79)	GI.RO.SA. COSTRUZ.	PARTINICO	1461	〃 〃
80)	B.F.L.	PARTINICO	1462	〃 〃

I predetti plichi vengono, pertanto, consegnati al Responsabile in indirizzo, il quale dopo averne accertata la loro integrita' firma la presente per ricevuta.

PARTINICO LI' 1-2-17 ORE 10,25

FIRMA

PER RICEVUTA

9

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

AL RESPONSABILE DEL SETTOI LLPP.

OGGETTO: TRASMISSIONE BUSTE DELLA GARA DEL GIORNO 31/1/2017

RELATIVA A LAVORI DI RIPRISTINO CANILE SANITARIO

IL SOTTOSCRITTO ____________ INCARICATO ALLA RICEZIONE E ALLA PROTOCOLLAZIONE DELLE BUSTE DI GARA ATTESTA CHE ALLA DATA ODIERNA SONO PERVENUTE LE SEGUENTI OFFERTE:

	DITTA	CITTA'	PROT.	DEL
81)	EDILMAR	S. CIPIRELLO	1464	30/1/2017
82)	CONDOR S.R.L.	BORGETTO	1479	〃 〃
83)	PANDOLFO NICOLÒ	FULGATORE	1495	〃 〃
84)	P.G. DI CALAMARA G.	BORGETTO	1501	〃 〃
85)	MARINO ROSARIO	M. DEL VALLO	1504	〃 〃
86)	ZAMBITO MARSALA	FAVARA (AG)	1511	〃 〃
87)	VIVAI DEL SOLE	MARSALA	1513	〃 〃
88)	CARCHIDI COSTR.	CERCARA FRIDDI	1514	〃 〃
89)	EDIL PITTURA	CERDA	1516	〃 〃
90)	VILARDI GIUSEPPE	ALCAMO	1517	〃 〃

I predetti plichi vengono, pertanto, consegnati al Responsabile in indirizzo, il quale dopo averne accertata la loro integrita' firma la presente per ricevuta.

PARTINICO LI' 1-2-17 ORE 10,25

FIRMA

PER RICEVUTA

10

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

AL RESPONSABILE DEL SETTOI LLPP

OGGETTO: TRASMISSIONE BUSTE DELLA GARA DEL GIORNO 31/1/2017

RELATIVA A LAVORI DI RIPRISTINO CANILE SANITARIO

IL SOTTOSCRITTO ____________ INCARICATO ALLA RICEZIONE E ALLA PROTOCOLLAZIONE DELLE BUSTE DI GARA ATTESTA CHE ALLA DATA ODIERNA SONO PERVENUTE LE SEGUENTI OFFERTE:

	DITTA	CITTA'	PROT.	DEL
91)	GLOBALGEO	MONT. BELSITO (PA)	1518	30/1/2017
92)	LA ROCCA ANGELO	P. DI MONTEC.	1519	〃 〃
93)	LVM	S. B. PLATANI	1520	〃 〃
94)	INTESA VERDE	MARAUSA TP.	1521	〃 〃
95)	G.U.M. GL GENERAL	FAVARA (AG)	1522	〃 〃
96)	EDMARDI MUSUMECI M.C.	FIUMEFREDDO AS.	1523	〃 〃
97)	SATIPEG	FAVARA	1525	〃 〃
98)	CA.RI.MI	MUSSOMELI	1528	〃 〃
99)	M.R. COSTRUZ.	〃 〃	1529	〃 〃
100)	LA GARDENIA COSTRUZ.	〃 〃	1530	〃 〃

I predetti plichi vengono, pertanto, consegnati al Responsabile in indirizzo, il quale dopo averne accertata la loro integrita' firma la presente per ricevuta.

PARTINICO LI' 1-2-17 ORE 10,25

FIRMA

PER RICEVUTA

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

AL RESPONSABILE DEL SETTOI
LLPP

OGGETTO: TRASMISSIONE BUSTE DELLA GARA DEL GIORNO 31/1/2017

RELATIVA A LAVORI DI RIPRISTINO CAMILE SANITARIO

IL SOTTOSCRITTO _____ INCARICATO ALLA RICEZIONE E ALLA PROTOCOLLAZIONE DELLE BUSTE DI GARA ATTESTA CHE ALLA DATA ODIERNA SONO PERVENUTE LE SEGUENTI OFFERTE:

	DITTA	CITTA'	PROT.	DEL
10 1)	RE.CO.TM	BORGETTO	1535	30/1/2017
10 2)	Bruno Francesco	Partinico	1554	" "
10 3)	C.C.E.D.I.	PARTINICO	1558	31/1/2017
10 4)	SOFIA COSTRUZ.	CROTTE(AG)	1560	" "
10 5)	EUROSERVIZI	PARTINICO	1564	" "
10 6)	OCEANIA RESTAURI	" "	1563	" "
10 7)	BMP COSTRUZ.	BORGETTO	1564	" "
10 8)	SPILCOSTRUZIONI	S.C. JATO	1572	" "
10 9)	ERM COSTRUZ.	ALCAMO	1574	" "
10 10)	ELETTROSYSTEM	BORGETTO	1576	" "

I predetti plichi vengono, pertanto, consegnati al Responsabile in indirizzo,il quale dopo averne accertata la loro integrita' firma la presente per ricevuta.

PARTINICO LI' 1-2-17 ORE 10,25

FIRMA

PER RICEVUTA

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

AL RESPONSABILE DEL SETTOI
LLPP

OGGETTO: TRASMISSIONE BUSTE DELLA GARA DEL GIORNO 31/1/2017

RELATIVA A LAVORI DI RIPRISTINO CAMILE SANITARIO

IL SOTTOSCRITTO _____ INCARICATO ALLA RICEZIONE E ALLA PROTOCOLLAZIONE DELLE BUSTE DI GARA ATTESTA CHE ALLA DATA ODIERNA SONO PERVENUTE LE SEGUENTI OFFERTE:

	DITTA	CITTA'	PROT.	DEL
11 1)	WORLD SERVICE	CALAT. SEGESTA	1577	31/1/2017
11 2)	SERVIZI MANU. ECOSIC.	PALERMO	1578	" "
11 3)	QUADRIFOGLIO GROUP	PARTINICO	1581	" "
11 4)	ITALIANO MARCO	S.G. JATO	1583	" "
11 5)	GROUP DECTA	ALTOFONTE(PA)	1584	" "
11 6)	CO.RE.PA	CAMPOREALE	1591	" "
11 7)				
11 8)				
11 9)				
11 10)				

I predetti plichi vengono, pertanto, consegnati al Responsabile in indirizzo,il quale dopo averne accertata la loro integrita' firma la presente per ricevuta.

PARTINICO LI' 1-2-17 ORE 10,25

FIRMA

PER RICEVUTA

COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali
ing. Giuseppe Gallo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Antonella Spataro)