COMUNE DI PARTINICO

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N° 4
SVILUPPO DEL TERRITORIO E CURA DELLA CITTA

N 6.2 DELOZ1£7010090

OGGETTO: CIG: 80289860DA — Lavori di manutenzione straordinaria del plesso di
scaola materna dell’istituto Capitano Polizzi

Aggiudicazione non efficace in favore dela ditta M.B. Lavori Edili s.r.l, con
sede in Palermo (PA) P.I. 05595660829 e perfezionamento impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE $VILUPPO DEL TERRITORIO E CURA DELLA CITTA

Vista la proposta di determinazione inerente {'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone 'art. [47 bis del D, Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale:

DETERMINA

D approvare la proposta inerente loggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale
ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cul in
proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte,

L DEL SETTORE
[aia Rizzo
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COMUNE DI PARTINICO

CITTA’ METROPOLITANA DI FALERMO

Settore Lavori Pubblici ¢ Servizi Ambientali

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

e O aa 20 19 12020

OGGETTO: CIG: 80289860DA — Lavori di manutenzione straordinaria del plesso di scuola

materna delPistituto Capitano Polizzi

Agoiudicazione non efficace in favore della ditta M.B, Lavori Edili s.r.l. con sede in
Palermo (PA) P.I. §5595660829)

I proponente ing. Gallo Giuseppe

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitio di interesse in relazione ol presente

atia

PREMESS0:

Che con Determinazione del Responsabile del Settore Manutenzioni, Verde e Servizi Cimiteriali n.
767 del 19.06.2018, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione
dell’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Cap. Polizzi di Piazza
Martiri del Lavoro™ il geom. Gino Viola in servizio presso il Settore Manutenzioni Verde e Servizi
Cimiteriali;

Che con determinazione R.G. n. 110 del 14.09.2018, veniva approvato il progetto esecutivo dei
“Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Cap. Polizzi di Piazza Martiri del
Lavoro”, per un importo complessivo di € 49.975,00, con il seguente quadro economico di spesa:

AY LAVORI
Al) Lavori a base d’asta soggetti a ribasso €. 38.098,97
AZ) Oneri per la sicurezza €. 527713
Sommano lavori €. 43.976,10

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1) IVA al 10% su €. 38.698,97 €. 1.869,90
B2) Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 €. 879,52
B3) Imprevisti € 89948
B4) Polizza assicurativa progtt., rup ¢ D.L. € 1350.00
Sommano €. 5.008.90
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €. 49.975,00

Che con Decreto Assessoriale del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica ed Universitaria n. 7698
del 21/12/2018, il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria del Plesso di Scuola
Materna dell’Istituto Cap. Polizzi di Piazza Martiri del Lavoro”, € stato ammesso al finanziamento
per I'importe complessivo di € 49.975,00, cui si fark fronte con impegno assunto sul capitolo 772040
del bilancio della Regione Siciliana, da imputare come da cronoprogramma nel bilancio 2019;
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* che con il predetto D.DSG. n. 7698 del 21/12/2018 il Comune di Partinico € stato autorizzato a
procedere alla gara per aggiudicazione dei lavori in argomento ai sensi della vigente normativa;

# che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19/06/2019 & stata approvata una variazione
di bilancio ai sensi dell’art. 250 ¢. 2 D.Lgs 267/2000 per i “Lavori di manutenzione straordinaria
della scuola materna Cap. Polizzi di piazza Martiri del Lavoro™ apportando, nelle more
dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato 2017/2021, nel Bilancio 2019 un incremento
di € 49.975,00 in Entrata al Capitolo 951, Titelo 4, Tipologia 03, Categoria 1000 ed un incremento di
€ 49.975,00 in scita al Capitolo 3155, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02;

» che con Determinazione del Settore Sviluppoe del Territoric ¢ Cura della Citta n. 487 del 16/05/2019
¢ stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ¢ Responsabile dei Lavori ¢ Soggetto
Verificatore per la realizzazione deil’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria della scuola
materna Cap. Polizzi di piazza Martiri del Lavoro™ I'ing. Gallo Giuseppe in sostituzione del geom.
Viola Gino

» che con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 940 del 04/09/2019, ¢ stata indetta gara mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per I’affidamento dei lavori di che trattasi
dell’importo a base di gara di € 43.976,10 oltre IVA nella misura di legge;

& che la gara ¢ stata celebrata presso la Centrale Unica di Committenza Partinico-Borgetto utilizzando
la piattaforma telematica “Tuttogare”, fornita gratuitamente da ASMEL Consortile;

& che entro il termine stabilito dal bando di gara sono regolarmente pervenute n. 96 offerte ¢ che le
operazioni di gara sono state eseguite dalla Commissione di gara nel periodo di tempo compreso dal
16/10/2019 al 19/11/2019;

» che il Verbale di gara & stato trasmesso per la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line e sul sito
istituzionale del Comune di Partinico in data 20/11/2019;

» che al termine della procedura di gara Il Presidente del seggio di gara ha proposto di aggiudicare ai
sensi del comma 5 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, la gara a procedura aperta per l'affidamento dei
*Lavort di manutenzione straotdinaria del plesso di scuola materna Capitanoe Polizzi di Piazza
Martiri del Lavoro™ all’imprese M.B. LAVORI EDILI 5.R.L, con sede in Palermo (PA), Cortile 1°
Caruso, 26 - P.1. 05595660829, che ha offerto il ribasse del 25,159% sull’importo posto a base di
gara, che pil si & avvicinata per difetto alla soglia di anomalia (25,160%).

CONSIDERATO che sono state avviate le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale ¢
speciale per la partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto, e delle autocertificazioni prodotte
dall’impresa M.B. Lavori Edili s.r.l., sia attraverso il sistema AVCPass del’ANAC, che direttamente dagli Enti
preposti, acquisendo la maggior parte della documentazione necessaria ma non ancora sufficiente per poter
dichiarare I'efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

VISTI:

o [art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”

o  Gliart. 183 ¢ 184 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplina le procedure di assunzioni, prenotazioni e

impegni di spese nonché le procedure di liquidazione;

» Le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 52 del 12/04/2016 e n. 31 del 9/2/2017 che hanno
apportato modifiche al Regolamento degli Uffici e dei Servizi, modificando ["assetto burocratico
dell’Ente;

Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
II D.P.R n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
[l Regolamento def contratti del comune di Partinico;

la Determina Sindacale n. 12 del 31/01/2019 con fa quale ¢ stata nominata Responsabile del Settore
Sviluppo del Territoric e Cura della Citta, {*arch. Anna Maria Rizzo.
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PROPONE DI DBETERMINARE

1} APPROVARE le risultanze del verbale di gara per [affidamento dei “Lavori di manutenzione

straordinaria del plesso di scuola matemna Capitano Polizzi di Piazza Martirt del Lavoro®, ai sensi dell*art.
31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ s.m.i.;

2) AGGIUDICARE *definitivamente” ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |a gara

per laffidamento “Lavori di manutenzione straordinaria del plesso di scuola materna Capitano Polizzi di
Piazza Martiri del Lavoro®”, all'lmpresa  M.B. Lavori Edili sr.l. con sede in Palermo (PA), Cortile 1°
Caruso, 26 - P.I. 05595660829, che ha offerto il ribasso del 25,159% sull"importo posto a base di gara,
che pil si & avvicinata per difetto alla soglia di anomalia (25,160%), ¢ per un importo contrattuale di
€.34.239,83, oltre iva al 10% (€. 3.423,98), e quindi per complessivi €. 37.663,81;

3) DARE ATTO:

che il nuovo quadro economico di spesa, a seguito delle risubtanze del verbale di gara, ¢ il seguente:

A) LAVORI
Al) Lavori al netto del ribasso d’asta €.28.962,70
AZ) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 5277.13
Sommano importo contrattuale lavori (escluso iva) €.34.239.83

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1)IVA al 10% su €. 34.239,83 €. 342398
B2) Incentivo art, 113 D, Lgs. 50/2016 € 879,52
B3) Imprevisti € 89948
B4} Polizza assicurativa progtt., rup ¢ D.L. €. 350,00
Sommanoc €. 555298
C) ECONOMIE di gara (compreso iva) €.10.182.19
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO €. 49.975,00

che I'iter per "accettamento del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria, dei requisiti di carattere
generale e tecnico-amministrativo, mediante il sistema AVCPass, ovvero per i dati non disponibili
attingendo le informazioni direttamente dagli Enti preposti & stata avviata, pertanto, la dichiarazione
dell’efficacia dell’aggindicazione di cui alla presente determinazione prevista dafl’art 32, comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 ¢ s.m.i. sard formalizzata con successiva proposta di determinazione, non appena
conclusa la predetta fase di accertamento,

che una volta divenuta efficace 'sggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, ai sensi dell’art. 32 commi 8§ e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ sani., la
stipulazione del contratto di concessione avra luogo entro i successivi sessanta giormni e comunque dopo
tremtacingue giorni dall'invio delf'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione a tutti
i concorrenti;

che la presente determinazione sard pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi ¢ per gli effetti del
D.Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministraziont™;

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 10/10/2018 & stato dichiarato il dissesto finanziario del
Comune di Partinico, ai sensi delll’art. 246 del I3.Lgs 267/2000 e che I'assunzione del presente impegno
di spesa cientra net limiti previsti dall’art. 250 ¢. 1 del TUEL;

che, il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria del plesso di scuola materna Capitano
Polizzi ¢i Piazza Martiri del Lavoro™, € stato finanziato con fondi della Regione Sicilia, Assessorato
dell’[struzione ¢ della Formazione Professionale-Servizio XI - Edilizia Scolastica ed Universitaria -
Gestione dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica, giusto decreto del Dirigente del Servizio Edilizia
Scolastica ed Universitaria n. 7698 del 21/12/2018, per 'importo complessivo di € 49.975,00, con
impegno assunto sul capitolo 772040 del bilancio della Regione Siciliana, da imputare come da
cronoprogramma nel bilancio 2019, e la relativa contabilitd sard curata dal Funzionario Delegato del
Comune di Partinico;






4) PERFEZIONARE ['impegno di spesa per €. 37.663,81 (compreso iva) a favore dell’Impresa “M.B.
Lavori Edili s.r.1.”, con sede in Palermo (PA), Cortile 1° Caruso, 26 - P.1. 05595660829, al Cap. 3155 del
Bilancio 2019, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 940 del 04/09/2019;

5) DISPORRE che il presente provvediniento sia pubblicato:

= per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online

» per estratto e permaneniemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Estratto
Atti/pubblicita notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;

* permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale deli’ Ente “Atti amministrativi®;

Rende noto
che la struttura amministrativa competente & il Settore Sviluppo del Territorio ¢ Cura della Citta;
che il responsabile del procedimento é Uing. Gallo Giuseppe;

* che avverso il presente provvedimento & consentito ricorso straordinario af Presidente della Regione
Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivarnente entro 120 e 60
giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente
provvedimento,

Il proponenit
Ing. Ga!io Giftseppe
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COMUNE DI PARTINICO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTC
CODICE AUSA: 000551834

VERBALE [ GARA; CIG: 80289860DA - Lavori di manutenzione straordinaria del plesse dj scuola
materna Capitano Polizzi. '

SEDUTA N 1 (AMMISSIONE)

L'anno 2019, il giorno 16 del mese di attobre alle ore 10:50 presso gli uffic della C.U.C. Partinico - Borgetto,
siti in Viale della Regione, 27 - Partinico, a seguito di comunicazione sulla piattaforma telematica
“TUTTOGARE”, si & riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per lindividuazione
dell'aggiudicatario per I'appalto in epigrafe.

La Commissiong & cosl composta: Presidenta: arch, Anna Maria Rizzo (Responsabile del Settere Sviluppo
del Territorio & Cura dedla Cittd ¢ Responsabile della ©.U.C); componenta: arch. Girolamo Qrlando
{Responsabile Ufficio Lavori Pubblici); componente e segretario verbalizzante: ing. Armanda Piscitello
{Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica & componente della C.U.C).

L.a procedura di gara si svolge inferamente per via ielematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di
gestione delle gara, atiivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE,

All'orario stabilito per 'aperiura della busta contenente fa documentazione amministrativa, il Presidente della
seduta di gara, constata che non & presente alcun rappresentante degli O.E. che hanno partecipato alla
gara.

PRELIMINARMENTE Sl DA ATTO CHE:

Con Determinaziong Dirigenziate R.G. n. 940 dai 04/05/2019 & stata indetta gara mediante procedura Aperta
al sensi deli'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per I'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del plasso
di scuola materna Capitano Polizzi, dellimporio a base di gara di € 43.975,10 oltre IVA nefla misura di legge:

[l bando, il disciplinare di gara, lo schema di domanda ed i modelli di autocertificazione dei possesso del
requisiti richiesti, sono stati pubblicati sull'atbo Preterio on line @ sul sito istituzionale (centrale unica di
committenza) del Comune di Partinice a partire dal 12/09/2018;

In data 13/08/2019 & stato pubblicato sull'albe Pretorio on fing e sul sito istituzionale (centrale unica di
committenza) del Comune di Partinico, un avviso di rettifica del bando di gara inerente l'identificazions del
CIG. .

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivang cosi fissati; W\\j
+  Termine ultimo di riceziong offerte - Lunedi - 14 ottobre 2019 ore 06:00: \ ‘s

+  [nizio operazioni di gara ~ Lunedi - 14 ottobre re 2018 - 10:00:

» Indata 14 ottobre, |a data per {inizio delle aperazioni di gara veniva posticipata alte ore 9:00 del
16/10/2019, In quanto il presidente designato era impegnato fuori sede per sopravvenuti
improrogabili compiti di istituto,



TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo delle
credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica, constata e fa constatare, che entro la scadenza
dei termini stabilit, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 95 plichi virtuali da parie

dei seguenti operatori economici:
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Sempre il Presidente, fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, in assenza di
rappresentanii degli Q.E,, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione
amministrativa di ogni singolo concorrente, comea da registro a seguire;

m Pratacolia Codice Fiscale “ Ragiona Soclale “‘Esita varifica documantazions amminlstrativa|
E:]l GOGS5 I?UDQIZMQ a4 ”053105203?5 ”PULCID ANTONIO SRL UMIPERSONALE ” AMMESS0D |

i e rereo ]
[ s Jlsa23][ozrar019 16:14 |[ossoaaooszs [loumpia cosTruzionsrL f o AMMESSO -

y lszmrf”ozmo.'zom 18:19 ||osas1az0823 “C‘QRSO SR,  AwMESSO
|s3225”0311012019 08:20 ||ssnazevnass fs TEKSRLS. l AMMESS0 l

ESCLUSO
L'impone dichizrata In merita 2l lavori analoghi 2
gueili oggelta deila gara, eseguiti diretiamente
nell'uitimo quinquennio antecedante alla data di
pubblicazione del bando, & inferiore all'importo

pasto_a base d'appaito (€. 43.975,10).

I AMMESSO |
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AMMESZ0 CON RISERVA
Deve integrare |a pollzza presentata per la
10 HEIZYO|J0A/10/2019 17:20 ILVRFRZ7ZA1EAYTEE ||COEDRL OF QLIVERI FABRIZIC caurions provvisoria, con la dichiarazione
sostituiiva in mento ala legillimitg per il riascio
daily stesss da parte dall'agente assicurativo.

Alle aore 13:30, # Presidente sospende la verifica della docurmentazione prodotta dalie ditte partecipanii
giunta al concorrente n. 10, @ da atto che sara rpresa alle ore 09:00 del giorno 17/10/2019, con la
prosecuzione deliattivita di verifica, a partire dal concorrente contrassegnato coniln. 11

Del  che vieme data apposita comunicazione a mezzo df  piattaforma  telematica.

¥
bt

Il presente verbale, dattilescritto, di cui st occupano n. 3 pagine & quanto fin qui della presente, viene letto e
sottoscritto per accettazione e conferrna unitaments ai componenti; v

Il Presidente: arch. Anna Mariz Rizzo \/ \,\Jk}\}-ﬂj

'uuﬁ_

{,{,Q_,w,%y W '/7

Componentea: arch, Girotamo Qrlando @

Componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello
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COMUNE Di PARTINICO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO
CODIGE AUSA: 000551834

VERBALE DI GARA: CIG: 80269860DA - Lavori di manytenzione straordinaria del plesso di scuola
' materna Capitano Polizzi.

SEDUTA N° 2 (AMMISSIONE)

l.'anno 2018, i giomao 17 def meses di ottebre alle ore 02:30 presso gl uffic della C.U.C. Partinico - Borgstto,
sili In Viale delia Regione, 27 - Partinico, a seglito di comunicazione sulla prattaforma telematica
"TUTTOGARE", si & riunita, in saduta pubblica, 'a commissione di gara per lindividuazions
dell'aggiudicatario per Pappalio in epigrafe.

Lz Commissions & cost composta: Presidents arch. Anna Maria Rizzo (Responsabile de! Settore Sviluppe
dal Territorio e Cura delia Citta & Responsabile della C.U.C.): componenta: arch. Girolamo Orlando
(Responsabile Ufficio Lavori Pubbiici); componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello
(Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica & componente dalla C.ucy.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mazzo di apposita piattaforma informatica di
gestione delle gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE,

55 Alferario stabilito per 'apertura defla busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della
i seduta di gara, constata che non & presente aloun rappresentante degli O.E. che hanno partecipato alla
gara,

PRELIMINARMENTE 81 DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 840 del 04/09/2019 & siata indetta gara mediants procadura Aperta
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per 'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria det plessa
di scuola materna Capitane Polizzi, dellimporte a base di gara di € 42.976,10 oitre IVA nella misura di legge:

il bando, il disciplinare di gara, lo schema di domanda ad | modslli di autocertificazions del possesso dei
requistt richiesti,sono stati pubblicati sullalbo Pratorio on line e sul sito istituzionale {cenlrale unica di
comimittenza) del Comune di Partinico a partire dal 12/06/2019:

In data 13/08/2019 & stato pubblicato suii'albo Pratorio on line e sul sito istituzionale {centrale unica di
committenza) del Comune di Partinico, un avviso di rattifica del bando di gara inerants l'identificazione del
CIG,

RILEVATQ CHE:

I termini di gara venivano cosi fissati:

»  Termine ultimo di ricezione offarte - Lunadi - 14 otobre 2019 are 09:00;

»  Inizio operazioni di gara - Lunedi - 14 ottobre re 2019 - 1000:

+ Incafa 14 oltobre, |a data per 'inizic dalle operazioni di gara veniva posticipata alle ore 9:00 del
16/10/2019, in quanto il presidente designato era impegnato fuori sede ner sopravvenuti
improrogabii compiti di istituto;

» Indata 16/10/2019 la commissione si @ riunita in prima seduta ed ha procedute alla valutazione
della documentaziona amministrativa degli OE daln. 1 al n. 10. ‘

B &
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TUTTO CIO PREMESSO:

I Presidente, fornito della chiave d'accesso alla piattaforma islematica, procede all'aperiura delle buste
virtuali pervenute ed acouisite al sistema, contenenti la documentaziona arnministrativa di ogni singolo

concorrants.

La Commissions di gara, quindi prosegue 'atlivita sospesa durante [a seduta precedents, d! valutazicne
della documentazione amministrativa contenuta all'interno dei plichi virtuali pervenuti, trasrmessi da parte
dagl Operateri Economic, come da registro a seguire:

‘ ’ Ezlin verifica dacumentazions
N Protocolla Codiva Fiscala Ragione Sociale . A

amministrativa
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AMMESSC CON RISERVA
Deva inlegrare la polizza prasanigta
perla causiong provvisona, con la

13 |[64313[;07/10/2019 1638 JIMMLMRATABOSZ112R [|EMMOLD MALURD o . o i
dichiarazione soatitutiva in meritn alfa

fagillirnild per b riasclo della stessa da
parte dall'agente assicurativo.
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AMMESSO CON RISERVA
Deve integrare ta polizza presentata
per ia cauzione provviseria, con 1a
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dichiarazione swstitutiva in merito alla
lagittimita per il nlascie dalla stessa da
Lo — .| parte dail'agente assicuralivo.
r”“"““ AMMES5C CON RISERVA

Dave intzgrare |7 polizza presenlata
pear la sauzione grovvisoria, con la
dichizrazione soslitutiva in merita alfa
{agitimita pEr il riiascic della stessa da
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Alle ore 13:40, i Presidente sospende la verifica dells documentazione prodotta dalle ditte partecipanti
giunta ai concorrente n. 30, e da atto che sara ripresa alle ore 09:00 del giorno 29M10/2019, con la
prosecuzione dellattivita di verifica, a partire dal concorrenta contrassegnato con it n. 31,

Del che viene daia  apposita comunicazione a3 mezzo  di piattaforrma telemalica.

Il presente verbale, dattiloseritio, di cui si occupano n. 2 pagine e quanto fin gui dellz presante, viene letio &
A
solloscritto per accettazions e conferma unitaments ai componenti; '

li Presidente; arch. Anna Maria Rizzo
Componente: arch. Girolama Orlang

Componente e segretario verbalizzante: ing, Armanda Siscitallo



COMUNE DI PARTINICO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO
CODICE AUSA: 000551834

VERBALE DI GARA: CIG; 8028886004 - Lavori oi manutenzione straordinaria del plessag di scunla
i materna Capitano Polizzi.

SCDUTA N° 3 (AMMISEIONE)

L'anno 2019, i giorne 25 del mese di otfobre alie are 03:00 oresso gli uffici della C.U.C. Partinico - Borgetto,
giti in Viate della Regione, 27 - Partinico, a seguifo di comunicazione sulla piattaforma islematica
"TUTTOGARE", si @ riunita, in sadufa pubblica, la commissione di gara per Mindividuazicne
deli'aggivdicatario per I'appalio in epigrafe,

La Commissions @ cosi camposta: Presidente: arch, Anna Maria Rizzo (Responsabiie del Saticre Sviluppo
del Terdtorio & Gura della Cittd 2 Responsablile deila C.U.C.Y componenta: arsh. Girolamo Orando
{Responsabile Utficio Lavori Pubblicl); componants & segrataric verballzzante: ing. Armando Pissitallo
(Rasponsabile dal Servizio Edilizia Pubblica e componante della C.U.C.).

la procadura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di
gestione delie gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE.

Alfarario stabilitc per 'apertura della busta contenente (a documantazione amminisiraiiva, i Presicdents delia
seduta di gara, constata che non & presents alcun rapprasentante degli O.E. che hanno partecipato alia
gara.

PRELIMINARMENTE S1 DA ATTQ CHE:

Con Determinazione Diigenziale R.G. n. 940 dal 04/09/2019 & staia indetta gara mediante procedura Aperta
ai sensi dell'art. 80 del R.Lgs n. 50/2016 per 'affidamenio dai lavor! di manutenzione stracrdinaria del plesso
di scucla materna Capitano Poiizzi, dellimporto a base di gara di € 43.976,10 oltre IVA nella misura di legge:

Il bando, il disciplinara di gars, {o schema di domanda ed | modalii di autocartificazions del possesso dai
requisiti richiesti, seno stati pubblicati sull'albo Pratorio on line 2 sui sito istituzionale (centrale urica di
commitienza) det Comuna di Partinico a partire dal 12/09/2019;

In data 13/09/2019 & stalo pubblicato sull'albo Pratorio on line & sui sito istituzionale {centrale unica di
committenza) del Cormune di Partinico, un avvise di rettifica del bando di gara inerente l'identificazione del
CIG,

™

¥

[ termini di gara venivano cosi fissati: i

RILEVATO CHE:!

i
il
i
T

= Termine uliimo di ricazione offerte - Lunedi - 14 otfobre 2019 ore 09:00;

i » Inizio operazioni di gara - Lunadi - 14 ottobre r2 2019 « 10:00;

* Indata 14 attobre, la data per Vinizio delle operazioni di gara veniva posticipaia ale ore 8:00 de
IBM072019, In quanto I presidante designato ara impagnato fuor sads per sopravvenuti
improragabili compiti di istituto;

+ Indata 16/10/2019 la commissione si & funita in prima seduta ad ha procaduty alla vaiutazion®,
della documentazions amministrativa degli OF dai n. 1 al n. 10:

|
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* Indata 1§/10/2018 la commissione si & riunit iny@ﬁ seduta ed ha proceduto alla valutazione
della documentazione amministrativa degli OF dafn. 11 al n. 30

« Indata 21/10/2G19 la seduta di gara veniva rinviata ai 28/10/2019 causa malattia del Presidente, e
guindi causa malattia di un componente, rinviata uiteriormente alle ore 9:00 28/10/2619, & tutti gli
O.E. venivana informati def predetti rinvii 3 mezzo PEC attravarso la pisttaforma telematica,

FEREPE Y

TUTTO CIO PREMESSO:

I Presidente, collegato al sizstema informatico deila piattaforma telematica a mezzo dalie cradenziali fornite
alla CUC dal gestore dalla piattaforma telematica, provvede alfestrazions dellz docurmeniazions intagrativa
richiesta con il soccorso istruttorio, e con | component defla commissione di gara cerpletane  Faitivita di
valutazione della documentazions amministrativa da parte dsi seguenti operator! economics:

s 2 s P s e s

Tormine tragmiszione Esito verifica documentazions
M* Protocolln Codica Fizcale Ragione Soviala documentaziona amirdniateathva integrativa
. - — o . infegrativa . " o
B 041073016 CO.ED), O] OLIVER] Qre 13:00 daf AMMESS O (documantazions integrata sufia
10 |1E3a0g, LVAFRZ77ATISAT T 261042019 piattafonma in data 17240/2018 2 verifioats
1720 FABRIZIO .
L. - | . o o o o pog:divamanta), .
oTHaa8g r ’_N G 12:00 dil FANIMESBO (documantazions integrata sulla
MMLIARAT HE052112R || B 0L 0 MALIRG 2F0/20%4 waltaforma iy data TFAQ2000 5 warificain
- - - L. i pgﬂsilivamenﬁ)_

T T i s w
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’ VTLRERGBOMI15ASDIR [MiTALE COSTRUZION ArnaRoe piatlaforma in data 1810/2019 & verificals

1244 N
A - posilivameante),

( . Ore 1300 dat AMMESS0 (docurnentazions integrala sulia
2365086 banGzo1s SRMMMLEAMDS5273 SHRIAND 2702000 ialtafarma in datz 17/10/2019 & ificata
7 t 2 4 2 Rllaferma in data 13 2 variligat:
1818 = MICHELANGELG P -
pasitivamente). "

Il Presidente, fornite della chiave d'accesso alla piatiaforma telernatica, procede all'apartura delle bysie
virtuali pervahute ed acquisite al sistema, contenenti la documentazione amministrativa di oghi singolo
concorrents e la Commissione di gara, prosegue I'attivita di valutazione sospesa durante la seduta
precedents, come da registro a seguirs:

l Protacalio ” Codice Fiscaie l Raglone Soclals ” Esito verifica dogumentazians amministrativa l
b re—1 e, e L e—-i e e Ly Ly Ll s

fSSESSl 1010/20142 13:20 01938250857 l PAVOME S.RL.5. E.,
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o AMMESSO o ...,:l
La palisa presentata per la cauzigre orovvisaria, deva
32 85277 10/10/2019 10:51 |[02245080814 SOME.CO SR

AMMESS0 COMN RISERVA
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E]

essere inlegrata con ls diehlarazione sostitetiva resa
dall'agante agsicuralivo, in merite alla legittirita per 1a
sotloscrizone ed smissions  della stessy ﬁdejussiane: a
par ia lipafogia & gif impoyli richigsl
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65604([1910/2018 19:07 ||GETSVT77HIDG273M || - COIRE  STRADALE DL BEOM. AMMESSO
AGOSTARO SALVATORE
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AMMESS30 COM RISERVA

dave produrra 1 cauzione provvisolia orevista dal punto,
1171} dal bando di gara, con g modallld pravisiz al
punte & dal disciplinare Ji gara. Si precisg che fa
suddetta garanzia dovra esszere conforme alle previsioni
del punta 2.2 "Caranzea ed irregolariia egsenziall sanakbill
{e non)", paragrafo £, (*... & condizlone che quest'ultima
sia slata gia costifuita alia data di presentaziong|
dell'cfferta e rispetti [a pravisione di cui alf'ar, ¥5,
cornma 5 (oggi art. 93) del Codice, vale a dive decorra
da tale data ...", dellz determinazione ANAC n.1 del
08/01/2015.
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AMMESSO CON RISERVA
La polizza prosantata par 1a cauzions provvisoria, devy

L

. . I o 2azare integrata 2on 2 dicklarabione soslitutiva resa
46 [[85834) |1 2019 1R [|FTRENGTELOMEETIY BRPETRUSO FRAMOESGN ) . 3 _‘ . . ) *

vallagenia assicurative, in mama alla gillenild par la
aottozerziones ad emissions  dalla stessa dejuzsions,

par [a lipoiogia a gii import nchlesu,

I eSS I

AMMES SO CON RISERYA
ato atto che & stalo ulilizzato it modallo 4i domangs o
partzcipazione m2e30 & digposizions dalls slazione
aopallants, I'OE deve,
1) Specificare ung Jelle e  dichiarazioni

]65839”11:’104’2019 13:28 ||u 8436080873

allernative arevista in merite al puntg 3)
comma 5 del disginlinare di gara (M1 o M2 o
M3,
) Indicare il nominativo del Rlreltere Tecnics a
produere per 9 stesso le dichlarazion
praviste dai disciplinare dl gara (medelio A).
Lz polizza presentala oer J3 cauzione provviaoria, deva
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assare intagrata con la dichiarazione sostilutiva resa
dairagents assicurativo, in mento allz legitimitd per la
sottoscrizione ad emigsione  delia st2ssa fidefussione

_m__J L ) gmq"magiu o g importi rchiesti, J

lE‘-SB?B [11!10:‘20 I‘?j"'! 148 5705082/ RI__LEOMPATTI SRL SEMPLIFICATA ]L AMMESSO “M]

AMMESSD COMN RISERVA
Dato atio cha & ataie ptilizzato i medelo di domanda di

partecipaziong massa 2 dispesizione dalla stazone

appaltante, 'OE dave:

3} Specificare softants .une dells dye
dichfaraziont alternative prodotte in meriu\a} [,
vurtto 3) comma 5 det dwclphawe i gary A \\
IR VN v ‘:‘.\"\ k\

50 ||ssas o0 e 11 50 ||oaseTsavans VI g 50 B.A L. 4 Pracisare Fimoors dei lavon anaiogn 3| "J\\\I‘

) gueln deflz gary eseguiti diredameante nel )
quingusnnio  antecedents  alla dsig g
gubblicacions det bandy;

3} Praciearg i eosto complassive sostenuta Der
toparsonii: dipsndenie nel quinagueonio
Fntacedanty g dota di pubblicaviore del
wanda;

&y indicara il nominativo del Dimltare Tecr

_.J produrra per 1o gtgsse e dichjarazion

o 3
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previgte del disciplinare di gara {modallo A).
La polizza presentala per la cauzions provvisotia, deve
essers Integrata con la dichiarazions sostitutiva resa
dall'agente assicurartvg, In marita alla ieyittimita par la
solloscrizione ed amissiong  della stessa fidejussions
per la pologia e gli impertt riehiest,

il Presidente da afto che la gara & stata sospesa  dalle ore 10:50 alle ore 12:20, it quanto ha dovuto
allontanarst per sostenare una visita madica,

Alle ore 13:30, Il Presidents sospende [a verifica dalla documentazione prodotta dalle ditte partecipanti
giunta al cencorrante n. 50, @ da atio che sard riprasa alle ore 09:00 del giorme 30/10/2019, con i
prosecuzione dell'atiivita di verifica, a partire dal concorrente contrassegnato con i n. 51,

Dal che viene data apposita comunicazione a mezzo di plattaforma telematica.

Demanda al sagretario verbalizzante (comea gia espletato per le precedenti seduta), la richiasta della

documentazions integrativa ger il soccorso isiruitorio degli OF ammeassi con fisarva,

Il prasente verbale, dattioscritte, di cui si ccoupanc n. 3 pagine e quanio fin qui delia presente, viens fato @

sottoseiitio per accettazions = conferma unitamenie al components: i
n :
) \ Sy,
ll Presidente: roh. Anna Maria Rizzo A

Componenta; arch, Girolamo Orlando




COMUNE DI PARTINICO

CENTRALE UNICA DI COMMTTENZA
PARTINICO - BORGETTO
CODICE AUSA: 000551834

VERBALE I GARA: GG 80288860DA - Lavori di manuienzione stragrdinaria del plesso di scuola
materna Capltana Polizzi,

FEDUTA N 4 (AMMISSIONE)

Lanno 2018, il glorna 30 dal mese di ottobre alle ore 09:00 presso gl ufficl dells C.U.C. Partinico - Borgatts,
gitl in Vizle dellz Reglone, 27 - Partinico, a vl dif comunicazions sullz piattaforma telamatica

“TUTTOGARE", si e runita, in seduta pubblica, 2 commissions di gara per lindividuazione
defl'aggiudicatario par l'appaita In apigrafe.

; carch. Anna Marda Rizzo (Responsabile del Settora Svilupoo
del Iarnmrlcn Cura uu‘l’* (ot .=,'. & »odelila CULC); componsnta: sroh, Girolamo Oriando
{Fesponsable Ulficio Lavort Pubblicly componznie e segretanio varbalizzants: Ing, Armanda Piscitello
(Responsabiis dei Servizio Zdilizia Pubblica & somponante della CU.G

La procedura di gara ai svolge interaments psr via tslemaltica 8 mezze di apposita platiaforma informatios di
dgestione delle gara, altivata dal 8y ASMEL ASSQCIAZIONE.

Aforario stabilito per l'aperlura della busta contenanie la documeniazione amministrativa, it Presidenie deila
seduta di gara, constaia che non & presents alcun rappresantanta degli O.E. che hanno partecipato zlla
gara.

PRELIMINARMENTE 81 DA ATTO CHE:

Con Determinazions Dirigenziale R.G, n. 940 da! 04/09/2019 & stata indetta gara madianta procedurs Aparta
al sensi dallart, 60 del O.Lgs n. S0/2018 per laffidarmento dei lavorf di manutenzione straordinaria del plasso
di scuola materna Capltanc Polizzi, dellimporio a base di gara di € 43.978,10 oltre IVA nella misura di legga;

' bande, i disciplinare di gara, lo schema df domanda 2d | modalli di autorertificazions del possasso deil Y
requisiti richiestl sono stati pubbiicat! suii'afhs Pretorio on line 2 sul sito istituzionale (cenirale unica di \
comimittenza) del Gomune df Partinico a pacire dal 12/09/2019:

in data 13/09/2019 & staio pubblicaty sulialbe Pratorio on ling e sul sto istituzionaie (centrale unica di
commitienza) del Comune di Fartinice, un avviso di rattifica det bando di gara inarente lidentifisazione dal
ClG.

RILEVATO CME:
ermini di gara venivano cosi fssati: ' -

* Termine ultime di ricezione offerts - Lunedi - 14 ottobre 2018 are 09:00;

= dnizio operazion! di gars - Lanadl « 14 ottobra ra 2049 - 10:00;

s Indats 14 oltobre, la data par linizio de i di gara vaniva posticpata alle arg 2:00 dal
81012019, In quanto | president ‘ wimpagnsto ruod sads per sonravvanull
imarorogabiil compiti o istituto:

* indawa 16/10/2018 fa commissione si & dupliz in prima seduta ed ha procaduto alla valitazions Ay
della documantzziona am mma?mfr\f aovacl O gl o, 1oaln, 10; :




= Indata 17/10/2019 |s comrnissione si & riunita in seconda seduta ed ha procedute alla valutazione
tdella documentazione amministrativa degli OE dal n. 11 al n. 30;

» Indata 29/10/2019 fa seduta di gara vaniva rinviata al 28/10/2019 causa malattis del Presidenie, 2
quindi causa malatila di un componente, rinviata ulteriormante alle ore 9:00 29/1 /2019, & tutti gli

O.E. venivano informati dei pre

detti rinvii a mezzo PEC attraverso Ia piattaforma telematica:

= Indata 29/10/201% {a commissiona si & riunita in terza seduta ed ha proceduto allz valutazions defia
documentarione amministrativa degli OF dai q. 31 al n. 50.

TUTTG GO PREMESSQ;

li Presidenta, coilegato al sistema Informatico delia piattaforma telematios a mazzo delia credanziall fornife
alia CUC dal gestorz dellz piattaforma telematica, proceds all'apertura delle buste virtuali pervenute ed
acquisite al sisteama, ¢ontenanti la documeantarione amministrativa di ogni singole concorrente & ia

Commiasiona di gara, prosegue 'attivita di valutarione sospesa durante la seduta ;'Jr@qedente,oome da

registro 8 seguire;

M, Protocolla
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Ragions Jociale

[ Ealto varifica documentazione amninistrativa
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ta Commissione da gUo che allintemo dellz busta
virtugle "A” '0.E. ha errongamente nsedlo anche
lofferta seonamics, che essando $lata aparts viane
letta dal Presiante e verbglizzals essenda par al
— 24, 9844%
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AMMEZE0 CON RISHERVA

La polizza prasentata per 1 cabzione provvisoss, deva
gaoere intagrata ¢on b dichiaramong sostiutiva resa

dall'agenis assicurativo, in merito aliz lzglitimild per la
soltescitzions 2 amissione della slesss fdejussione

er 12 lipalogia ¢ all import righigst f‘u‘\'
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fa Commisgions da aito ghe mlimerns d2lla busia
dirtale "ATIQLE, ha erronzamente insmite ancne

i'offzrta ecanvinica, ohe 2332000 5318 aparly viend

letle dal Presidenta @ verbalizzata mssendo nari 4l

AMMES SO COMN RISERVA
La polizza pragentala per la cauzione provvisors, deve,

C 2



egsere prodotla nuevamania in quanto il file inserito
dellz husta virtuate "A" non & supportate, oppure
darneggiato in guantq inviato in allegato ad un
messagyio a-mail, & non & stats decodificato
carretlamans, perants la Sommisstens nen ha potuto
aprirlo @ ueriﬁcargﬂil contenyle

121102079 05:40

1271072019 10:08

P
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TECNG SISTEM IMPIANTI D
CASTELLIALESSAMDRO

AMMESSO CON RISERVA
L polizza presentala par la cayzione provvisgria, deve
esserg integratz con |a dichiaraziona sostiluliva resa
dali'sgentz assicurativo, i merito alia legrtimitdg per a2
saitRscnzions ed amissione dalla stessa fidsjussions
per la tipologia 2 gii in\qgjymﬂchlesti‘
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AMMIESE0 l
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CINGUEMAN LEONARDO

AMMESSO COM RISERVA

La polizea presemtata car 3 cauzions provvisons, devee
assere egrata o0 @ dizhiaraslons sostitutiva raea

dailagente aszicurativo, in meriip ala legilimlid per 1z
sottesenzions ad emissione dzlla slessa fidejussiong

per la tipaloagia @ gl impord fichiest.

12090020770 12:43
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AMMESHO CON RISERVA
frzeato il modelio di domanga

Dato alta che b slalo Ui
paftanipaziong Mmessn 2 dizposizions dalla siazions)
appailanta, 'OE devae Indiczare il nominztiva del Diretlors
Teonizg 2 produrre 02 o steass ie dichitrasionl praviste

dat digeplinara di gara {modallo A} '
Dave produne il DGUE dabilamants cormpilats.

H Presidente:

Componente:

la sede municipate. .

Alle ore 14:10, il Prasidents sospends 13 verifica delia documentaziona prodsita dafie ditte partecipant
giunia al concorrsnts n. 70, & da atto che sara riprasa alls ore 09:00 dal giorno 31/40/2013, con ia
ssagnato con dn. 71,

prosecuzions deil'attivita di verifica, a partire dal concorranta contra

softoscritto per accattazions e conferma unitamenie aj COmponanty;
arch. Anna Maria Rizzo

arch, Girolamo Orfando

Cormponents e segratario verbalizzants: ing. Art s
2 ! rhalizzantz; ing. Armande Piscitello o
b= i anas Fis /1 A(L{,{@{,L

It Presidente da atto che la gara & stata sospesa dalle ore 10:50 ails ore 12:50, in guanto o siesso
Presidente ed un Cempenenta hanno dovuio allontanarsi per alcuni improrogabili impegni di istituto presso

De! che viens data appasita comunicazions a mazzo di piattaforma telamatica,

Demanda al segretario verbalizzante (coma gid sspletato par te precadent sedute), la richiesta deila

documentazions integrativa per il saccorso istruttorio degli OF ammessi con riserva,

Il presente verbale, dattfioscritto, di cui si sceupano n. 2 pagine & qusanto fin qui detla presante, viene letto e

.y
i

Wl




COMUNE DI PARTINICO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO
CODIGE AUSA: 000551834

VERBALE DI GARA: CIG: 80289860DA - Lavori di manutenzione straordinaria del plesso di scuola
materna Capifano Puollzzf,

SEDUTA N° 5 (AMMISSIONE)

L'anno 2018, it giorne 31 del mese di ottobre alle ore 09:00 presso gli uffic della C.U.C. Partinico - Borgetio,
siti In Viale della Regione, 27 - Partinico, a seguito di comunicazione sullz piattaforma telematics
"TUTTOGARE", s & riunita, in seduta pubbiica, la commissione di gara per l'ndividuazione
dellaggivdicatario par 'appalto in epigrafe.

La Commissione & ¢osi composta: Presidente: arch. Anna Maria Rizzo (Responsabile del Settore Sviluppe
dal Territorio & Cura della Citta e Responsabile della C.U.C.); componente: arch. Girolamo Orlando
(Responsabile Ufficio Lavori Pubblici); componante & segretario verbalizzante: ing. Armande Piscitello
(Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e componente dalfa C.LL.C)

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apgosita piattaforma informatica di
gestione dalle gara, attivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE,

Allorario stabilito per 'apertura deila busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente delia
seduta di gara, constata che non & presente alcun rappresentante degli O.E. che hanno partesipato alla
gara.

PRELIMINARMENTE St DA ATTO CHE:
Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 940 de! 04/09/2019 & stata indetta gara mediznie procedura Aperta

ai sensi dellart. 60 del D.Lgs n. 50/2018 par 'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del plesso
di scuola materna Capitano Polizzi, dellimporto a base di gara di € 43.976,10 oltre IVA nella misura di legge:

i barjc.m, il disciplinare di gara, lo scherna di domanda ed i modelli ¢i autocertificazione del possass0 dei
reguisiti richiesti, sono stati pubblicati sullalbo Pretorio on line e sul sito istituzionale {centrale unica di
committenza) det Comune di Partinico a partire dal 12/09/2019:;

In data_ 13/09/2019 & stato pubblicate sullalbo Pretorio on line & sl sito istituzionale (centrale unica di
éc’)grmttenm) del Comune di Partinico, un avviso di rettifica del bando di garz inerente 'dentificazions del r

RILEVATO CHE: D

I termini di gara venivano cosi fissati:

*  Termine uftimo di ricezione offerte - Lunedi - 14 ottobre 2019 ore 06:00;

*  Inizio operazioni di gara - Lunedi - 14 ottahre ra 2013 - 10:00;

* indata 14 ottobre, la data par linizio delle oparazioni di gara veniva pesticipata alle ore 9:00 del
j6/1 072019, in quanto | presidente designato era impegnato fuori sede per sopravvenuti
improrogabili compiti di istituto;

* Indata 16/10/2019 la comrmissione si & riunita in prima seduta ed ha proceduto alla vaiutazione
della documentazione amministrativa degli OE daln. 1 aln 10

i o '




+ Indata 17/10/2019 la commissione si & riunita in seconda seduta ed ha proceduto alla valutazione
delia documentazione amministrativa degli OE daln. 11 al n, 30;

» Indata 21/10/2018 la seduta di gara veniva rinviata al 28/10/2019 causa malatiia del Presidente, e
quindi causa malattia di un componente, rinviata ulteriormente alle ore 8:00 29/10/2019, & tutti gli
Q.E. venivano informati dei predatt! rinvii a mezzo PEC attraverso la piattaforma telematica:

= Indata 20/10/2019 la commissione si & riunita in terza seduta ed ha proceduio alla valutazione della
documentazione amministrativa degli OF dal n. 31 al n. 50

= Indata 30/10/2019 fa commissione si & fiunita in quarta seduta ed ha proceduio alla valutazione
della documentazione amministrativa degli OE dal n. 51 al n, 70.

TUTTO C10 PREMESSO:

i Prasidente, celiegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mazzo delle credenziali fornite
alla CUC dal gestore dalla piattaforma telematica, procade alfapertura delle buste virtuali parvenuts ed
acquisite &l sistema, contenent ia docurmentazione amministrativa di ogni singolo concorrente & la
Commizsione di gara, prosegue I'attivita di valutazions sospesa durants fa seduts precedente, come da
ragistro a seguira:

| Protocollo I Lodice Fiscale ....“ Ragione &ociale I Esito verifica documantazione amministrativa
R ST wm s e
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AMMESS0 CON RISERVA
Deve frasmettare nuovamente Wwita 1a documentazions
amminisirativa in quanto non & stato possibile scaricare
0 cslrarre la documentazione nserita nella busta

virfuale "A".

A tal proposiic 2 =iata rasmessa alla piattatorma
ASMEL una mall al fine di accerarg se I:Op@ralure
Economies ba provvaduto & carlcare corretlaments |a
T2 |[88474([12/10/2019 15:19 [[02265680814 GEQTEK 5.R.L. documantazione richiesta per |a partectpaziona alla
gara, ed in caso di rispogta posiiva, guali possang
essere  f8  cause dellimpossibiiitd & proceders
ai'estraziona della stessa ca parte della Stazigng
Appaltante,

Qualera fimpossibilita a progadere all'esteazione della
documentiazione amministrativa sia da imputare all'0.E,,
i Commissiona non progederd allesame della nuovs
dc:cumentszian&mmssa g 'OE =ara es%s"&

Imgﬁucosmuzmhll_g&“ I o AMMESSO
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AMMESSD CON RISERVA
La pollzra presentalg per la cauzlone provvisoria, deva
JEMA ARTIGIANA D) PORCAS! easers inlegrata con (A dichiarazione sostiluliva resa
FRAMCESCO dallagente assicurativg, in merito alia legiltimita per 1z
softoserizions @d amissione della stegsa fgjussiona
par la t}pc!ognig“e all impodi richiesti.
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La polizza pregentata per 14 cauzione provvisorla, deve
essare inlegrate con 1a dichiarazione sogtitutiva resa
dall'agente assicurativo, in merilo alla legitimita per ta
sultoscrizicne ed emissione della stessa fidelussione

J - ..,.J L . per fz fipologta @ gli import richieati.
MESSANA CASTROGIDVANNI AMMESSO

84 [[66529(]14/10/2018 01:52 |MESEFNBIZ06A17EY

- | STERANO o — —
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IE_EEEQ 1401072018 07:36 ’ CMNCML?4M15G37?C] GAMLNI‘Y"I CARMELD N | W&MMESSD o
W rm AMMESS0 CON RISERVA
Dato afte cha & state wiilizzate il medelle di domanda di
parteclpazione messo e disposizionz daliz stazions
appaitante, I'OE deve spacificars  una  delle  Iro
dichtarazioni alternative previste In merile 2l punto 3)
comma 5 del discipfinars di gara (M1 g M2 o M3).
86 ||BER36((14/10/2019 02:33 [l04335130823 CASTAGNA EDIL GROUP S R4 La polizza prezentata per |3 cauzions provvisoria, deve
2azere prodelta nuovamente in quanto || Nle inserito
delfa bustz viuale AT nen & supporato, oppure
danneggiate in guante invigto 0 allagato ad un

2]

.

meszaggic =mall, & non & sfate  decodificals
correltamena, pertanto fa Commissions non ke pawto
_J {aprirl & variflcare il contenuto.

Alle are 13:00, il Presidents terminata la verifica della documentazione prodotta da futte le ditte partecipant,
da atto che sard ripresa alle ore 09:00 dal giorno 11/11/2018, con la prosecuzione dall'attivitd di varifica, ‘
deile integrazioni prodotte dagli OB, per cui 2 stato attivate || soccorse istruitorio & guindi all'apertura delle
buste virtuali "B" conienenti 'offerta econamica e alla refativa proposta di aggiudicazions dell'appalin in
oggetio .

Dzl che viene data apposita comunicazions a mezzo di piattaforma telematica,

Demanda al segretario verbalizzante (come gia espletato per le precedenti sadute), |a richiasta delia
documentarzione integrativa per il scccorso istruttorio degli O ammessi con riserva,

[t presente verbale, dattiloscritio, di cul si occupano n, 2 pagine e guanio fin gui dedla presente, viene letto e
sottoscritte per accettazione e conferma unitamente ai componenti:

It Presidents: arch. Anna Maria Rizzo

Compenente: arch. Girolamo Orfando @\‘

/

Componente e segretario verbalizzante: ing. Armando Piscitello ;47
S

y
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gara ID: 994 richiesta motivo impossibilitad estrazione documentj busta A O.E. n. 72

gpett.le ASMEL

In riferimento alla gara ID: 994, si informa che non si riesce a scaricare I'altegato ne ad estrarre il contenuto della
busta virtuale "A" {documentazione amministrativa) dell'Operatore Economica n, 72 {Geotek).

Considerato che sono stati correttamente estratti | documenti relativi a tutti gli altri OF partecipanti alla gara,
Si chiede di comunicare se I'OE ha proweduto & caricare correttamente la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara, e in caso di risposta positiva quali possanc essere le cause dellimpossibilita a
procedere alfestrazione della stessa da parte della Stazione appaltante.

8i ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti

il Componente della C.U.C. Partinico-Borgetto
ing. A. Piscitello

:
i
|
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COMUNE DI PARTINICO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PARTINICO - BORGETTO
CODICE AUSA: 000551834

VERBALE Dl GARA: CIG: 8028936004 - Laveri di manutenzione straordinaria del plesso di seugis
matarna Capitarno Polize].

SEDUTA N® & (AMMISSIONE)

L'anno 2018, 1 giomo 14 del mese di novembra alle ore 12:30 presso gl uffici della C.U.C. Partinico -
Borgetto, 51 in Vials dells Regiona, 27 - Partinion, & saguito di comunicazions sulla plattaforma telematica
CTUTTYOGARE, af & riunita, in ssduta pubblics, i sommissiong di gara par Madividuazione
deli'zggiudicatario per Maopalo in epigrafa.

pansasi

izsiona & oosl oomp

La Com

Frasidantar arch, Anna Maria Rigzo (Res

del Termitorio e Gura della Cltd & Responsaiiie dalla 0400, componania: arch. Giraiarm
"«’:LM'»-.JJ.J i@ Ulficio Lavort Pubblic); componants 2 segretario verbalizzantz: ing. Arman:

{Responsabkile dal Sarvizio Edilivie Pubbiica a componanis dalls S.U.C0.

La proceduia di gara 3 svolge interamants per via islamaticz a mazzo i apposita plattafoms nformatics
gastione delle gara, aitivata dal By ASMEL ASSOCIAZIONE,

Alf'orario stabilito per 'apartura della busta contenante la documaniaziona amminisirativa, I Prasidents deila
i seduta di gara, constata che nen & presents alsun rappresentante degli 0.8 che hanno parecipaio alla
qara.

PRELIMINARMENMTE 51 DA ATTO CHE:

Con Daterminaziona Dirigenziale R.G. n. 540 del 04/08/2019 & stata indetta gara medianta procedura Aperia
ai sensi dell'art. 60 def D.Lygs n. 5072016 per 'affidamento del favon di manttenzione stracrdinaria del plesso
di scuola materna Capitans Polizzi, defiimporte a bass i gars o € 43,875,710 oltre VA nella misura of legge,

i bando, il discipiinars di gara, lo schema di domanda ed | modefli di autocartificaziona del possesso dal
requisit richiesti.zono stati pubblicati sull'albe Pretorio on line & sul sito istifuzionale {centrale unica di
committenza) dal Comune di Partinico a partira dal 12/08/201%:

In data 13/09/2018 & stato pubblicate sulfalbo Pretaric on line a sul siio istituzionale (sentrale unica di R
cammittenza) det Comune di Partinico, un avviso di rettifica del bando di gara inerante lidentificazions del
ClG.

i RILEVATO CHE: ‘ ';

i termini di gara venivano cosi Assati:

s Tanmine ultime di fcezions offarts -~ Lunedi - 14 ctiobre 20189 ore 08:00;

o Nk operazioni di gara - Lunedi - 14 oltabre re 20106 - 10:00;

» Iy data 14 ottobre, (2 data per l'nizio delle oparazioni ¢i gara veniva posticipata alle ore 8;00 da
18192013, in quanto i presidents designalo era impagrate fuori sade par sopravvenul
fmprorogabili complt di istituto;

= indata 19/10/2019 fa commissiona si @ riunita in prima seduta ed ha procaduto alla valutazions
defla.documentaziong amministrativa degli QS dain. 1aln 10

1
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» Indata 17/10/2019 la commissione 31 & riunita in seconda seduta od ha proceduto alla valutazione
gella documentazione amministrativa degli QE daln. 11 al n. 30;

= Indata 21/10/2019 la seduta di gara veniva rinviata al 28/10/2018 causa malaltia de Fresidente, &
quirdi causa malattia di un components, rinviata ulterformente alle ore $:00 29/10/2019, e tutt gli
Q.E. venivano infarmati del pradetti rinvii a mezzo PEC attraverso la piattaforma telematica;

+ indata 29/10/2019 la commissions s & riunita In terza seduta ed ha procedeto alla valutazione dalls
documentazionsg amministrativa deglf OF datn. 31 al n. 50

»  |ndata 30/10/2019 la commissione si & riunita in quarta seduta ed ha proceduto alla valutaziona
dellz documentazions amministrativa dagli OF dal n. 51 al n. 70;

+ indata 31/10/2019 fa commissiona =i & runita in qudsta seduta ed ha proceduto alia valutazione
deila decumeantaziona amministrativa dagli OF dal n. 70 al n. 86; :

» Indata 111172019 la seduta di gara veniva rinviats al 14/11/2019 causa malattia di un componante,
alle ore 10:30 14/11/2019, & tulti gli O, venivane informati dei pradatti rinvii a mezzo PEC
attraverso [a piattatorms telemaiica.

TUTTO GO BREMESSO:

i Presidenia. da atto che la seduia & inlziata in ritardo risgetto quants precedentamanie stabilito, in quante
Ping. A Piscitsfio  ha dovute partecipars indarogabimente, ad un riunione convesata dal Commissario

Straordinanio presso | incall del centre diurne of accoglienza par parsons disagiate, quindi, collagato al

sisterna informafice della piattaforma wiernafica a mezze dails credenziali fornite alla CUC dal gestors della
plattaforna telematioa, prowede all'estrazions della documentazione infagrative richiestia con { saccorso
istrutiona, & con | compensnt della commissions d gara completans  Pattivitd df valutaziona deilz

dosumentazions amiministrativa da parte del seguenti oparatart economich

“] Tarming trasmissions Ezito verifica documentasdone
N* Protacolla Codlce Flgcale Ragione Soclale documentaziona amministrativa integrativa
| . ntegeativa o
r Ore 13.00 del AMMESSC {documantaziona Inegrata suila
IZNGIITT[10M1 /201D 10:51 [[UZ2a4080814 SOME GO SRL 08{1 12018 plattaforma in data 30/10/2019 . verificata
L —_— A positlvamente).
[ ] B | N e ]
Oz 13:00 dal AMMESS0 (documantaziong integrala sula
45 (|83802)11/10/2018 11:06  ||CLNGHNNBOMS1D423H H{CIALOMA GIOVAMMA 08112019 mattatonna in data 31/10/2049 - verificata
. el pasibyamente)
L susmalli Y P s
PETRUED O 12:00 del ESCLUSO {(non & stata lrasmessa g
I _ S TRUE , . .
ABEIEIN(TE/ 02012 1128 (IPTRFNCTRLI8G27IY . IR VR clacumsntazions  integraliva richigsta ool
FRAMCZECO . .
J N o 50CCOLS0 IirREnn), —
— T T L T R R G S
R i - Ora 1300 el AMMESSO {dosumantazions mtesgrata sullz
_ L& 2 BRI IMPIANTT & ) -
AGISEEAT[[TIAG2012 11:30  ||N8R43200079 SERVIZI S R Q114309 pialiaiorma in datz 31102019 - verificaa
2| | T . ___hositvamente).
r Gz 13:00 dat AMMESSO (docomaniazions ntegratz suila
ST fESRaH 1102013 1150 (06587280820 VIE G0 SR ‘ o310 pistlzizrma in dala 071 172019 . vedificatg, |
J i posilivamente). h
— e T s S T s
Cra 13:00 dal AMMESSO (documentaziona integrata aulla
BB (0611811102019 15:56 (03227310334 R COLIM SRE QR0 piattaforma in data 30/10/2018 - varificata
- . positivameants). -
e RIS, s T T DA LA
o s et Oz 13:00 dal AMMESSD Locumantazions iItzgiata sulla
N e MARTA COSTRUION o ‘ ‘ . -
S5 |[GOIR| 12012 07 a8 |[08450910920 SR DEIERTE T piattatormz ndpdg 08/ H201E - verificats
| — : positiveunanta).
r TEGNG FHETEM Cra 1300 dal AMME S50 Locumantazionag wtegrata solla
JA[BE4T3(121/2013 09,40 RCSTLEMTBADYZITR)  |[IMPIAMT] DI ZAGYTELL 097t 172018 sigttaronma ingata 31103018« verificaia
L] . ALESIAMDRG oositivamenia).
- ez 1040 de ANMMIESSO (documentazions intayrata sulla
R ) - e CINQUEMAN] . ( ’ ¥ "
G ||GEALGIZANIE 1158 [[CMNOLRDASC25(5 340/ LEDNARDO QG pigitaforms v data 08112048 - varificata
' positivarnasta).
3

N

e ——
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IMPRESA EDILE Cre 13:00 del AMMESSO (documentazions intagrata sulla
70 (|B54621[12/10/2018 12:43 GRONTNG7RZ28202V 09/11/2018 piattaforma in data 07/11/2019 - verificata
GRECO ANTOM

i ] L . N . - co ONID positivamente;).
‘ N - o T 00 AMMESSC (12 piatialorma ha comunicato
[ Ora 13:00 dai " N ! L
b che: “aon &i iseantrana orrori nal downioad
:E 1/inne dalia Busta Amministrativa delOparatore
eLENOmico n' 72 i Sistema non rilazcia
i aloun messaggio d4f 2rrorg”, quindi
‘ T2iEE4Tal1210/2010 1519 |[02268830814 GEQTEK 5.R.A,, aecertalo che Nmpossibdith df proceders
E ail'astrazione della stesss, non @ da
i Imputare al*DJE. Ja documantazions
! intagrata suila piattaforma | data
! 04 1RG9 | & stata verittcats
1 | N . ] " - o . positivamenta). - N
gl JEMA ARTIGIANA DI Org 13:00 del AMMESEC (documenlzzions integrala sulla
EE 801865141131 wz019 1232 PROFNGTTA02ARS _" o i tof1 12018 piattaforma iy data 3110/2019 - varllicata
| PORCASI FRANCESCO o
H e - __J s _EgsrlimnvarareL .
i o R ] T ™ . o
; g 13:00 det ARMMESZ0 (documentazions integrass avila
E B3 pGELES[| 1310219 2man [[05esa500808 GIOVE SERVIZI 8.7 L. 100172019 piattafarma i data 3102019 L veificata
? - " . - ;luaitivanw'!l_te).
F Ora 13:00 dal AMMESH {documentazione integrata suila

Biattaforma uy datn 05/14/2013 - veriicats

GROUE 8R. -
posithramanta).

CASTAGMA EQN
Hﬁﬁjaa 141002019 1835 |[0d3e3 130800 AASTAGNA B Q1142018

Alte are 14:00.11 Prasidente ferminata s varifioa dalia documantazions intagrativa prodoits dagh OF
d

documentazions anmminisirativa prodotia da bt gt 86 OF che hanno partecipate presentato istanza o

interassali dal soocorss shutnrio LRArTaCipEn g, atia cha al tarmine della vaiutazione della

pariecipagions alia prasants gara, soltants 2 OF rsuliane esciys; (o 8adin. 45,

Rinvia le operazioni di gars alie ore 10:00 dal giomos 18/11/2019, par all'apertura dalle busts virtuall "B
contenenti 'offerta economica e alla relativa proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Del che viene data apposita cormunicazione a mezzo di piatiaforma teiematica.

Demanda al segratario varbalizzante {coma gia esplatato per la precadanti sadute), la comunicariona agl
OF in merito all'esclusione.

Il presente verbale, daitiloscritio, di oui 5| Qecupano n. 2 pagine & quanto fin qui defla prasente, viene fetto o

softoscritto per actettazions 2 conferma unitarmenia ai companent; s :
,{ LLLM/

I Presidanta: arch. Anna Maria Rizzo
Componente: arch. Girolarng Orlando

I
Componente @ segretario verbalizzanta: ing. Armangs Piscitallo




°  Indata 17/10/2019 la commissione si & riunita in seconda seduta 2d ha proseduto alla valutaziona
della documentazione amministrativa degh OEdaln. 11 aln. 30

« Indata 21710/2019 12 seduta di gara veniva rinviata al 28/ 02018 causa malattia del Presidents, 2
quindi causa malattia di un compenente, riaviata ultarormente aile ore 9:00 29/ OF2019, &ttt gii
Q.E. vanivano informati dai predetti rnvii 2 merre FPEC atiravarso la piattaforma talamation;

o lndate 29/10/2016 la commissiona s @ riunita in terma seduta 2d ha proceduto alia valularions dalla
documentaziona amminisirativa dagii OEdaln. 31 aln. 50

o Indata 30010/2019 1z commissiona & & riunita in quarta zadita ed hs proceduio alla valytazions
dalla documentazions amminiskrativa degh OE daln, 51 aln. 70;

« indata 3V10/2019 & cormmissiona si @ runita in duints seduta ed ha provaduto alla valutasona
della documentazions amministrativa degh OF dal . 70 al n, 88;

o A data D11 2018 13 seduta di gara vaniva rinviata causa malatia i un componente, alle ora 1030
14112018, 2 itti gli O venivana informati dei Il o PEC aliraverso g
piaiaiorma telematioa;

= Indate 1AM 1019 R commissione 51 8 runita ir
documentazione amministrativa prodotia daghi O
Fapertia dells busts virtuall contenanti I'offars seonorica alle ora

131172048 (o seduta of gars vaniva riny
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a) zalcolo defla semima 2 della madia aritmeatica dai ribassi percentuall di iutte | offerte ammesss, con
asclusione del diec! par canio, arrotondato aliumits supmriors, rispatiivaments dalle offarie di maguior ribasso
2 quelle di minar ribasso; s offertz avent un uguaie vaiore di ribazso sono prase in considerazione
distintameanie nei lorg singofi valori: qualora, nadlaffetiuare il calcolo dal diesi par canto, siane pressnt! ung o
pit offerte di eguale valors rispetto alls offerte da accantonars, detie offsrte sone alres! da ascanionare:

v, caleolo delio scario madio aritrnatica dai ribags percentuali che supsrano lz madia calookata al seas della
taitera &) WA L
=) calcolo delia soglia come somma delia media aritmatios o detly scarto medic arimetico dai rbass! 4i oy \\i’f
alla leffara by, A
i) fa soglin calcolatn alla leftera o) viene decremantatg di W valors perceniuale pad gl prodotio della pricne
fue cifre dopo la virgola della semima dal ribassi o oul alla letiera a) applicato ally searto medio aritmatico di

cui alla Ietlara bl

i ovirth alia circolare dal M T, - Provveditoraio per le OO PP, Sisiiia e Calabiia — Faiermo, prot n. 7543
Ced QS/07720°19 (note esplicative relative ail'applicazions dal nuove matods sgpuidicazions al sensl defi'art
T comg 2 del DAL 322010 9), “A fini delaggiudicazions i ribasso offarty o e madie calwolate saranno

froncala ol

vz oifra decimale, senza arrotondamenia®
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La soglia di anomaliz pari a 25,1680%, & data dalla differenza tra la soglia (25,175) ed il dacramente (0,016)

pracedentemeants determinall {(vedasi allegate fogiio di caicalo).

Partanto, 'Operators Rconomico che pil s avicing par difelto alla predetta soglia < anamalia 4 guallo

idensificate ool no 83, MB. LAVORE DI 5 R.L., con sads in Palerme (PA), Cortile 1° Garnsso, 28 - P
0569660829, cha ha offerio il ribasso del 25,159% sulltmaorto costo 2 base di gara.
It Presidente oal seggio di gara in virth Jf guanto sopra verbalizzaio PROPONES DI AGGIUDICARE af sensl
def cormmia 5 dellart. 32 del Bigs n 50/20158 o gara & procedura apsria per laffidaments de lavod gl
caordinacia del plosso dl scuola materna “Capitano Polizzi’, allfmpresa MLE, LAVOR]
1 05535680829, cha ha . ; u il ribaasn

MEnuenzions &
EDILI 3./.L., con sade In Palsrmo {(PA), Cortile 1° Carugy,

dal 25,158%, che pit i & avvicinata per difetto alia zogha di anomalis (25 180%).
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Componernte arch. Girolame Orfando
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Componente & segretario varbalizzants:  Ing. Armando Piscitells
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M.B. LAVORI EDILI S.R.L.

OFFERTA ECONOMICA

Oggetto dell'Appalto:

Lavori di manutenzione straordinaria del plesso di scuola
materna Capitano Polizzi.

Codice CIG: 80289860DA

Totale appalto: € 43,.976,10

A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso
piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali,

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA
INCONDIZIONATA |

| s R ﬁdibaﬁso ﬁé;‘centuale o

L 2580

| .. Costi di sicurezza aziendale interni
N  3.278,75

e R L . Costo q}al-lg H{énogopéra. K

L ) 1547959







VISTO DEL RESPONSAREILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO
ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

CIG: 80289860DA - Lavori di manutenzione stracrdinaria del plesso di scuola materna
dell'istituto Capitano Polizzi

Aggiudicazione non efficace in favore della ditta M.B. Lavori Edili s.rl. con sede in Palermo
(PA) P.1. 05595660829)

VISTO DI REGOLARITA CONTARILE
E DI
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
[0 La presente determinazione non necessita di visto di regolarita contabile in quanto non comporta riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai senst dell'articolo 147 bis, comma [, . Lgs. 267/2000 come applicabile
nell'Ordinamento regionale, il visto di regolaritd contabile:

O &1 AFPONE

O NOM ST APPONE per le motivazioni allegate.

Suila presente determinazione, ai sensi degli articali 147 bis, comma 1, e 5], comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs.

267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarita contabile con attestazione della copertura

finanziaria :
“RLS1 APPONE
e si attesta I'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Descrizione Importo Capitolo Missione Beedmp. Emp.
Aol Loven €37.063,811 3155 |ohe22R 20i9 | 2064,/
si attesta ['avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :
Descrizione Importo Capitolo Missione Pre-Acc. Acc.

O NON SI APPONE per le motivaziont allegate.
Partinico, li ../ /...
Il Responsabile del Settore

F.T0 AlRaspunsablingelsaitere
' _Eroneimico Finanziario
Lot Olusanne Misuraca
Controdeduzioni del Settore zlle osservazioni di cui al visto del Responsabite del Settore Econemico finanziario

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot..n.._._._..

Visto di regolarita contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato; ST [ NOo @

]









CERTIFICATO DY PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione & stata affissa, in copia, all’Albo Pretorio on Iine del Comune per 15
giorni consecutivi dal al al n.

Partinico, li [l Responsabile defla pubblicazione on line




